Logomarca Prestador de Servicos (CONTRATADA) CPF/CNPJ

== Orgqmqis |GLIG ENGENHARIA LTDA | @ |

Endereco resumido TELEFONE
M Eaes [ [Rua XV de Novembro | [(54) 99932 9759 [3] |
HP158516902336821 - GELSO LUIZ JACOBSEN GRANDO - gelsoluizjacobsengrando@gmail.com Responsdvel técnico da contratada Documento Ndmero / Identificacdo
[GELSO LUIZ J. GRANDO | [crea | [Rs059240-D |
Banco de custos ltens Referéncia Estado  Mensalista  Horista Tipo | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINALZINHO | [87.711.503/0001-53[4] |
SINAPI 12.453 01/2026 RS 114,86% 69,44% NAO DESONERADA Melhor descricdo resumida da obra / servigo Qtd. de projeto  Unidade de projeto
lPavimentagéo com Asfalto Ecoldgico l l 16.800,00 l lm2 - Metro quadrado l
Local da obra Ndmero do contrato Inicio da obra Prazo total Término previsto
[Estrada_Fax.-Erval Grande(Sede a Votouro) | | [19/01/2026] |60 dias 19/03/2026
Responsédvel técnico da contratante ou fiscal de obra Documento Ndmero / identificagdo
Tipo de construcdo conforme Acdrddo n®2622/2013 do TCU Calculado  Adotado
’CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS [5] ‘ 22,41% (20,52% [6] OBRA PUBLI CA RELATORIOS GERADOS
Modalidade da Licitacdo N° Ordem de Servico Convénio
| | | |
Tipo de construgdo conforme Acérddo n° 2622/2013 do TCU Calculado  Adotado Observacoes (Campo Livre)
[FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS [7] | 15,63% [15,00% (8]

Método de Célculo: Nas CPUs:|  TRUNCAR [9] No orcamento principal: TRUNCAR [10]

CUSTO DA OBRA (RS) BDI (RS) PRECO GLOBAL DA OBRA (RS) VALOR / m? DIAS UTEIS CUSTO MEDIO MENSAL CUSTO MEDIO DIARIO

377.912,32 77.547,60 455.459,92 27,11 43 188.956,16 6.298,54

Esta planilha foi desenvolvida por Franklin Colle @EngenhariaDemai: odos os seus direitos sdo estritamente reservados.
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[1] Acesse 0 menu:

Inserir > Imagem > Imagem na célula

[2] Formatagao livre.

Ex. CNPJ: 00.0000.000/0002-99
Ex. CPF: 000.000.000-01

[3] Formatacao livre.

Ex. Telefone: (00) 9 9999-8888

[4] Formatacao livre.

Ex. CNPJ: 00.0000.000/0002-99
Ex. CPF: 000.000.000-01

[5] A escolha do tipo de construcéo ira impactar diretamente as regras para calculo do BDI, alterando limites maximos e minimos para cada item da
memoaria de calculo e também o valor final do BDI.

[6] Quando ndo houver necessidade ou interesse em calcular um valor para BDI, insira diretamente neste campo e a planilha ira ignorar o BDI
calculado na aba "BDI".

[7] A escolha do tipo de construcdo ira impactar diretamente as regras para calculo do BDI, alterando limites maximos e minimos para cada item da
memoria de calculo e também o valor final do BDI.

[8] Quando nao houver necessidade ou interesse em calcular um valor para BDI, insira diretamente neste campo e a planilha ira ignorar o BDI
calculado na aba "BDI".

[9] Como serao feitos os calculos de Coeficiente x Valor Unitario dentro das Composicdes Proprias Unitarias.

[10] Como serao feitos os calculos de Coeficiente x Valor Unitario dentro do Orgcamento Geral.
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