



Licenciada para:

HP158516902336821 - GELSO LUIZ JACOBSEN GRANDO - gelsoluizjacobsengrando@gmail.com

#### SELECIONE AS BASES DE REFERÊNCIA

Banco de custos	Itens	Referência	Estado	Mensalista	Horista	Tipo	
<input checked="" type="checkbox"/>	SINAPI	12.453	01/2026	RS	114,86%	69,44%	NÃO DESONERADA
	SICRO	9.175	01/2026	RS			NÃO DESONERADA
	SEINFRA	16.283	01/2026	RS	114,15%	114,15%	NÃO DESONERADA
	0						

#### BDI 1 (PRINCIPAL)

Tipo de construção conforme Acórdão nº 2622/2013 do TCU	Calculado	Adotado
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS [5]	22,41%	20,52% [6]

#### BDI 2 (DIFERENCIADO)

Tipo de construção conforme Acórdão nº 2622/2013 do TCU	Calculado	Adotado
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS [7]	15,63%	15,00% [8]

Método de Cálculo:

Nas CPUs:

TRUNCAR [9]

No orçamento principal:

TRUNCAR [10]

Logomarca

[1]

Prestador de Serviços (CONTRATADA)

GLJG ENGENHARIA LTDA

Endereço resumido

Rua XV de Novembro

Responsável técnico da contratada

GELSO LUIZ J. GRANDO

Documento

CREA

CPF/CNPJ

[2]

TELEFONE

(54) 99932 9759 [3]

Número / Identificação

RS 059240-D

CPF/CNPJ

87.711.503/0001-53 [4]

Cliente (CONTRATANTE)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINALZINHO

Melhor descrição resumida da obra / serviço

Pavimentação com Asfalto Ecológico

Qtd. de projeto

9.396,00

Unidade de projeto

m² - Metro quadrado

Local da obra

Estrada Fax.-Erval Grande - TRECHO 2 - 1.566,00 M

Número do contrato

Início da obra

28/04/2026

Prazo total

90 dias

Término previsto

26/07/2026

Responsável técnico da contratante ou fiscal de obra

Gelso Luiz Jacobsen Grando

Documento

CREA

Número / identificação

RS 059240-D

☒ OBRA PÚBLICA

☒ RELATÓRIOS GERADOS

Modalidade da Licitação

Nº

Ordem de Serviço

Convênio

Observações (Campo Livre)

CUSTO DA OBRA (R\$)	BDI (R\$)	PREÇO GLOBAL DA OBRA (R\$)	VALOR / m²	DIAS ÚTEIS	CUSTO MÉDIO MENSAL	CUSTO MÉDIO DIÁRIO
439.389,40	90.162,72	529.552,12	56,36	65	146.463,13	4.882,10

Esta planilha foi desenvolvida por Franklin Colle @EngenhariaDemais - todos os seus direitos são estritamente reservados.  
OrçaMais [4 Bases] - Versão 3.2.1 - 2023