PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GLJG ENGENHARIA LTDA -

Endereço: Rua XV de Novembro - Telefone: (54) 99932 9759

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINALZINHO - 87.711.503/0001-53

Obra: Fechamento em Vidro - Pátio Interno - Creche PRIMEIROS PASSOS - Rua XV de Novembro, 115 - Bairro Coroados

SINAPI (05/2025 - RS - NÃO DESONERADA)

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTD	VLR UNIT	TOTAL (S/ BDI)	VLR BDI	TOTAL (C/ BDI)	PESO	ABC
01			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**364,20**	**74,73**	**438,93**	**0,74%**	
01.01	SINAPI	99062	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	UN	22,00	3,60	79,20	16,25	95,45	0,16%	C
01.02	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	100,00	2,85	285,00	58,48	343,48	0,58%	C
02			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**1.607,99**	**329,96**	**1.937,95**	**3,25%**	
02.01	PRÓPRIA	CPU 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	0,20	8.039,97	1.607,99	329,96	1.937,95	3,25%	C
03			**FECHAMENTO DO PÁTIO EM VIDRO TEMPERADO**				**47.455,78**	**9.737,93**	**57.193,71**	**96,01%**	
03,01	SINAPI	102169	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	24,48	662,47	16.217,27	3.327,78	19.545,05	32,81%	A
03.02	SINAPI	102168	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	40,53	565,63	22.924,98	4.704,21	27.629,19	46,38%	A
03.02	SINAPI	89303	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014	M2	27,14	101,62	2.757,97	565,94	3.323,91	5,58%	C
03.04	SINAPI	104261	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022	M2	54,28	102,35	5.555,56	1.140,00	6.695,56	11,24%	B
			CUSTO TOTAL DA OBRA:				**49.427,97**	**10.142,62**	**59.570,59**	**100,00%**	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GLJG ENGENHARIA LTDA -

Endereço: Rua XV de Novembro - Telefone: (54) 99932 9759

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINALZINHO - 87.711.503/0001-53

Obra: Fechamento em Vidro - Pátio Interno - Creche PRIMEIROS PASSOS - Rua XV de Novembro, 115 - Bairro Coroados

SINAPI (05/2025 - RS - NÃO DESONERADA)

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTD	VLR UNIT	TOTAL (S/ BDI)	VLR BDI	TOTAL (C/ BDI)	PESO	ABC

GELSO LUIZ J. GRANDO

CREA RS 059240-D