



Licenciada para:

HP158516902336821 - GELSO LUIZ JACOBSEN GRANDO - gelsoluizjacobsengrando@gmail.com

SELECIONE AS BASES DE REFERÊNCIA

Banco de custos	Itens	Referência	Estado	Mensalista	Horista	Tipo	
☒	SINAPI	12.453	01/2026	RS	114,86%	69,44%	NÃO DESONERADA
	SICRO	9.175	01/2026	RS			NÃO DESONERADA
	SEINFRA	16.283	01/2026	RS	114,15%	114,15%	NÃO DESONERADA
	0						

BDI 1 (PRINCIPAL)

Tipo de construção conforme Acórdão nº 2622/2013 do TCU	Calculado	Adotado
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS [5]	22,41%	20,52% [6]

BDI 2 (DIFERENCIADO)

Tipo de construção conforme Acórdão nº 2622/2013 do TCU	Calculado	Adotado
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS [7]	15,63%	15,00% [8]

Método de Cálculo: Nas CPUs: **TRUNCAR [9]** No orçamento principal: **TRUNCAR [10]**

Logomarca	Prestador de Serviços (CONTRATADA)	CPF/CNPJ
[1]	GLJG ENGENHARIA LTDA	[2]
	Endereço resumido	TELEFONE
	Rua XV de Novembro	(54) 99932 9759 [3]
	Responsável técnico da contratada	Número / Identificação
	GELSO LUIZ J. GRANDO	RS 059240-D
	Documento	CPF/CNPJ
	CREA	87.711.503/0001-53 [4]
Cliente (CONTRATANTE)		
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINALZINHO		
Melhor descrição resumida da obra / serviço	Qtd. de projeto	Unidade de projeto
Pavimentação com Asfalto Ecológico	7.800,00	m² - Metro quadrado
Local da obra	Número do contrato	Início da obra
Estrada Fax.-Erval Grande - TRECHO 2 - 1.300,00 M		28/04/2026
Responsável técnico da contratante ou fiscal de obra	Documento	Prazo total
Gelso Luiz Jacobsen Grando	CREA	90 dias
		26/07/2026
		Número / identificação
		RS 059240-D
☒ OBRA PÚBLICA		☒ RELATÓRIOS GERADOS
Modalidade da Licitação	Nº	Ordem de Serviço
Observações (Campo Livre)		Convênio

CUSTO DA OBRA (R\$)	BDI (R\$)	PREÇO GLOBAL DA OBRA (R\$)	VALOR / m²	DIAS ÚTEIS	CUSTO MÉDIO MENSAL	CUSTO MÉDIO DIÁRIO
423.494,60	86.901,10	510.395,70	65,44	65	141.164,87	4.705,50

Esta planilha foi desenvolvida por Franklin Colle @EngenhariaDemais - todos os seus direitos são estritamente reservados.
OrçaMais [4 Bases] - Versão 3.2.1 - 2023