
Memorial Descritivo - Troca da Cobertura e 

Adequação Estrutural 

CTG Tropeiros da Serra 

1. Identificação da Obra 

Item Descrição 

Obra: Troca da Cobertura e Adequação Estrutural 

 
CTG Tropeiros da Serra 

Endereço: 
Av. Lido Armando Oltramari - Bairro Coroados, 

Faxinalzinho - RS 

Área Total da Cobertura: 1.200,00 m² 

Proprietário/Contratante: Prefeitura Municipal de Faxinalzinho 

Responsável Técnico (Projeto): Eng.Civil Gelso Luiz J. Grando – Crea/RS 059240-D 

Responsável Técnico 

(Execução):  

Data: Faxinalzinho/RS, 03 DE Novembro de 2.025 

 

 

2. Objetivo e Justificativa 

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo detalhar e especificar os serviços de 

reforma e substituição completa da cobertura do CTG Tropeiros da Serra, 

incluindo a adequação estrutural dos pilares existentes e a construção de novas 

paredes externas devido ao aumento da altura da edificação. O objetivo é garantir 

maior durabilidade, segurança e melhor desempenho termoacústico do pavilhão. 

A obra consiste na remoção total da cobertura atual (estrutura secundária e telhas), na 

execução de novas paredes externas e na instalação de uma nova cobertura em 

estrutura metálica e telhas de aluzinco, aproveitando e reforçando os pilares de 

madeira existentes para receber a nova carga. 

 

3. Situação Existente (a ser Removida) 

Elemento Especificação Atual 

Estrutura Principal: Pilares de madeira (a serem mantidos e corrigidos/reforçados). 

Estrutura Secundária: Tesouras, terças e caibros em madeira (paus rolições). 

Cobertura (Telhas): Telhas de fibrocimento de 6 mm. 

Paredes Externas: (Serão elevadas para adequação à nova altura da cobertura). 

Área: 1.200,00 m² 

 



 

4. Nova Cobertura e Especificações (a ser Construída) 

Elemento Especificação Nova 

Pilares e 

Conexão 

Estrutural: 

Manutenção, Correção e Reforço dos pilares de madeira existentes. 

Deverão ser realizados reparos localizados, tratamento preservativo e 

reforços estruturais. A união da nova estrutura metálica com os 

pilares de madeira antigos deve ser reforçada e dimensionada em 

projeto estrutural para garantir a transferência segura de cargas, 

utilizando elementos metálicos específicos (chapas, parafusos de alta 

resistência, sapatas metálicas) que previnam a deterioração da madeira 

no ponto de contato. 

Estrutura 

Secundária 

(Terças): 

Terças metálicas (Perfil tipo U ou C enrijecido, conforme cálculo 

estrutural). 

Estrutura 

Principal 

(Tesouras): 

Estrutura Metálica (Perfis e dimensões conforme cálculo estrutural), 

dimensionada para suportar a carga própria, sobrecargas e ações do 

vento (NBR 6123). 

Cobertura 

(Telhas): 

Telhas trapezoidais em Aluzinco (galvalume: aço revestido com 

Alumínio-Zinco), espessura mínima de 0,5 mm. O perfil da telha, a 

inclinação e o transpasse deverão seguir as recomendações do 

fabricante e as normas técnicas vigentes. 

Paredes 

Externas: 

Alvenaria de Elevação para adequação à nova altura da cobertura. As 

paredes externas serão feitas novamente com constaneiras 

Proteção 

Estrutura 

Metálica: 

Tratamento de superfície, aplicação de fundo anticorrosivo (zarcão 

ou primer epóxi) e pintura de acabamento em esmalte sintético ou 

tinta específica. 

 

 

5. Etapas da Execução e Serviços 

5.1. Serviços Preliminares 

 Isolamento e Segurança: Isolamento da área de trabalho e instalação de 

proteções. Uso obrigatório de EPIs. 

 Instalações Provisórias: Montagem do canteiro de obras, depósito e 

andaimes/plataformas elevatórias. 

5.2. Demolições e Retiradas 

 Remoção da Cobertura Existente: Retirada das telhas de fibrocimento de 6 

mm, terças e madeiramento danificado. 

 Descarte: Remoção e descarte do material inservível em local apropriado, 

conforme normas ambientais. 

5.3. Execução de Novas Paredes Externas 



 Elevação da Paredes: Construção das novas paredes externas em costaneiras, 

deixando o CTG com o mesmo aspecto estètico. 

5.4. Tratamento e Reforço dos Pilares de Madeira 

 Avaliação e Correção: Inspeção e tratamento preservativo dos pilares de 

madeira. 

 Reforço Estrutural de Conexão: Execução dos detalhes de reforço e fixação 

definidos em projeto, com a instalação de chapas e/ou conectores metálicos 

dimensionados para receber as cargas da nova estrutura. 

5.5. Montagem da Nova Estrutura Metálica 

 Estrutura: Fabricação e montagem da estrutura metálica (tesouras/arcos e 

terças), com obediência ao projeto estrutural (NBR 8800). 

 Fixação: Fixação da nova estrutura metálica nos pontos de conexão reforçados 

dos pilares de madeira e nas novas alvenarias. 

 Pintura Anticorrosiva: Aplicação do esquema de pintura anticorrosiva. 

5.6. Instalação da Nova Cobertura 

 Telhas: Instalação das telhas de Aluzinco 0,5 mm, com fixações apropriadas e 

vedação. 

 Calhas e Rufos: Instalação de calhas e rufos, garantindo o caimento e 

escoamento pluvial adequado. 

5.7. Serviços Complementares e Finais 

 Arremates e Vedação: Vedação de todos os pontos críticos com selantes. 

 Limpeza Final: Retirada de todo o entulho e entrega do local limpo e em plenas 

condições de uso. 

 

6. Normas e Responsabilidades 

 Todos os serviços deverão obedecer às Normas Técnicas Brasileiras (ABNT), 

em especial a NBR 8800 (Estruturas de Aço), NBR 6123 (Ações do Vento) e 

NBR 6118 (Projeto de Estruturas de Concreto). 

 O projeto da estrutura metálica e o detalhamento da conexão entre o aço e a 

madeira são mandatórios para a segurança e durabilidade da obra. 

 A CONTRATADA é responsável pela mão-de-obra especializada e pelo uso 

correto dos EPIs. 

 

- Sanitário Feminino 

As   alvenaria   com tijolos furados , acabamento externo com massa fina  e  interno  

em  azulejos simples  até a altura de 1,65 m, o piso  do sainitário será em piso 

cerâmico, com o pé direito  de 2,60m. As  fundações serão  sapatas de concreto. Será 



executado um concreto ciclópico, nas valas, nivelamento em tijolos maciços, vigas de 

baldrame em concreto e pilares nos quatro cantos do Sanitário 

-Azulejos: 

Azulejos nas  Paredes internas do sanitário.  Colocação de azulejos  na horizontal e 

vertical, com argamassa colante. 

-Pisos: 

Pisos cerâmicos no piso assentados sobre o contrapiso com argamassa industrial.   

Forro do sanitário será em PVC.. 

 

 

-Esquadrias: 

Portas Externas  e Janelas : Serão em Madeira de lei, retas. Portas Internas chapeadas 

lisas retas.  Quartos com janelas  retas . Todas as esquadrias são em  madeira de lei, 

com dimensões de acordo com o projeto (incluso vidros simples de 3mm) com 

baguetes ou massa. 

-Ferragens: 

Fechaduras, dobradiças e puxadores simples. 

-Acessórios: 

Torneiras das pias cromadas . 

-Hidráulica: 

 Tubulação em cano de PVC para entrada de  água fria. Dimensões   de acordo com as 

especificações das normas técnicas. Tubulação de esgotos em PVC até a fossa e 

sumidouro. 

-Elétrica: 

Serão colocados todos os dutos elétricos dentro das paredes de alvenarai, nos locais 

demarcados no projeto. Todo material elétrico, instalação de padrão e mão de obra 

são de acordo com as Normas Técnicas e seguirão o projeto. 

Pintura: 

A Alvenaria será pintada com tinta PVA, na sua parte externa e em acrílica na parte 

interna do sanitário e serão dadas tantas demão quantas forem necessária para o 

bom acabamento na cor. 



  Faxinalzinho/RS, 03 de novembro de 2.025 

 

  Jaime Ayres Torres   

               Prefeito Municipal    

Faxinalzinho/RS 03 de novembro de 2.025 

     Resp. Técnico:: Gelso Luiz J. Grando(Crea RS 

059240-D) 



 

Fachada- CTG TROPEIROS DA SERRA 
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Logomarca Prestador de Serviços (CONTRATADA) CPF/CNPJ

 [1]

GLJG ENGENHARIA LTDA  [2]

Endereço resumido TELEFONE

Licenciada para: Rua XV de Novembro (54) 99932 9759 [3]

HP11016710368787HP158516902336821 - GELSO LUIZ JACOBSEN GRANDO - gelsoluizjacobsengrando@gmail.com Responsável técnico da contratada Documento Número / Identificação

GELSO LUIZ J. GRANDO CREA RS 059240-D

SELECIONE AS BASES DE REFERÊNCIA Cliente (CONTRATANTE) CPF/CNPJ

Banco de custos Itens Referência Estado Mensalista Horista Tipo PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINALZINHO 87.711.503/0001-53 [4]

SINAPI 12.453 05/2025 RS 114,86% 69,44% NÃO DESONERADA Melhor descrição resumida da obra / serviço Qtd. de projeto Unidade de projeto

SICRO 9.175 07/2023 RS NÃO DESONERADA TROCA COBERTURA - CTG TROPEIROS DA SERRA e SANITÁRIO FEMININO 1.200,00 m² - Metro quadrado

SEINFRA 16.283 07/2023 RS 114,15% 114,15% DESONERADA Local da obra Número do contrato Início da obra Prazo total Término previsto

0 Av. Lido Armando Oltramari 28/07/2024 150 dias 24/12/2024

Responsável técnico da contratante ou fiscal de obra Documento Número / identificação

BDI 1 (PRINCIPAL) Gelso Luiz Jacobsen Grando CREA RS 059240-D

Tipo de construção conforme Acórdão nº 2622/2013 do TCU Calculado Adotado

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS [5] 20,52% 20,52% [6] OBRA PÚBLICA RELATÓRIOS GERADOS

Modalidade da Licitação Nº Ordem de Serviço Convênio

BDI 2 (DIFERENCIADO)

Tipo de construção conforme Acórdão nº 2622/2013 do TCU Calculado Adotado Observações (Campo Livre)

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS [7] 15,63% 15,00% [8]

Método de Cálculo: Nas CPUs: TRUNCAR [9] No orçamento principal: ARREDONDAR [10]

CUSTO DA OBRA (R$) BDI (R$) PREÇO GLOBAL DA OBRA (R$) VALOR / m² DIAS ÚTEIS CUSTO MÉDIO MENSAL CUSTO MÉDIO DIÁRIO

274.918,00 56.413,18 331.331,18 276,11 106 54.983,60 1.832,79

Esta planilha foi desenvolvida por Franklin Colle @EngenhariaDemais - todos os seus direitos são estritamente reservados.
OrçaMais [4 Bases] - Versão 3.2.1 - 2023
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[1] Acesse o menu:

Inserir > Imagem > Imagem na célula

[2] Formatação livre.

Ex. CNPJ: 00.0000.000/0002-99
Ex. CPF: 000.000.000-01

[3] Formatação livre.

Ex. Telefone: (00) 9 9999-8888

[4] Formatação livre.

Ex. CNPJ: 00.0000.000/0002-99
Ex. CPF: 000.000.000-01

[5] A escolha do tipo de construção irá impactar diretamente as regras para cálculo do BDI, alterando limites máximos e mínimos para cada item da 
memória de cálculo e também o valor final do BDI.

[6] Quando não houver necessidade ou interesse em calcular um valor para BDI, insira diretamente neste campo e a planilha irá ignorar o BDI calculado na 
aba "BDI".

[7] A escolha do tipo de construção irá impactar diretamente as regras para cálculo do BDI, alterando limites máximos e mínimos para cada item da 
memória de cálculo e também o valor final do BDI.

[8] Quando não houver necessidade ou interesse em calcular um valor para BDI, insira diretamente neste campo e a planilha irá ignorar o BDI calculado na 
aba "BDI".

[9] Como serão feitos os cálculos de Coeficiente x Valor Unitário dentro das Composições Próprias Unitárias.

[10] Como serão feitos os cálculos de Coeficiente x Valor Unitário dentro do Orçamento Geral.



BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI PRINCIPAL
GLJG ENGENHARIA LTDA - 

Endereço: Rua XV de Novembro - Telefone: (54) 99932 9759

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINALZINHO - 87.711.503/0001-53

Obra: TROCA COBERTURA - CTG TROPEIROS DA SERRA e SANITÁRIO FEMININO - Av. Lido Armando Oltramari
SINAPI (05/2025 - RS - NÃO DESONERADA)

Tipo de obra, conforme Acórdão nº 2622/2013 - TCU: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

SIGLA ITEM MÍNIMO % ADOTADO MÁXIMO

AC Administração central 3,00% 3,50% 5,50%

DF Despesas financeiras 0,59% 0,65% 1,39%

R Riscos 0,97% 1,05% 1,27%

S + G Seguro + Garantia 0,80% 0,90% 1,00%

L Lucro 6,16% 6,00% 8,96% ◄

T Tributos (soma) 6,65%

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

CPRB (Folha desonerada)

ISS 3,00%

BDI ADOTADO ------------------------------------------------------------20,52%

Fórmula de Cálculo do BDI com base no TCU:

BDI=
(1+(AC+R+S+G))*(1+DF)*(1+L)

-1
(1-T)

Em caso de obra pública, faz-se necessário verificar os seguintes limites para o BDI:

MÍNIMO CÁLCULO (SEM CPRB) MÁXIMO

20,34% 20,52% 25,00%
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
GLJG ENGENHARIA LTDA - 

Endereço: Rua XV de Novembro - Telefone: (54) 99932 9759

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINALZINHO - 87.711.503/0001-53

Obra: TROCA COBERTURA - CTG TROPEIROS DA SERRA e SANITÁRIO FEMININO - Av. Lido Armando Oltramari

SINAPI (05/2025 - RS - NÃO DESONERADA)

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND QTD VLR UNIT TOTAL (S/ BDI) VLR BDI TOTAL (C/ BDI) PESO ABC

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 8.707,50 1.786,78 10.494,28 3,17%

01.01 SINAPI 97649
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 
CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE 
GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1.350,00 3,60 4.860,00 997,27 5.857,27 1,77% B

01.02 SINAPI 99811
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. 
AF_04/2019

1.350,00 2,85 3.847,50 789,51 4.637,01 1,40% B

02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 8.039,97 1.649,80 9.689,77 2,92%

02.01 PRÓPRIA CPU 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00 8.039,97 8.039,97 1.649,80 9.689,77 2,92% A

03 COBERTURA 151.457,84 31.079,15 182.536,99 55,09%

03,01 SINAPI 92544

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

1.350,00 11,87 16.024,50 3.288,23 19.312,73 5,83% A

03.02 SINAPI 92556

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM 
MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

46,00 902,59 41.519,14 8.519,73 50.038,87 15,10% A

03,03 SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 
MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

1.350,00 66,57 89.869,50 18.441,22 108.310,72 32,69% A

03.04 SINAPI 1114
RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 
26, CORTE 50 CM

110,00 36,77 4.044,70 829,97 4.874,67 1,47% B

04 PAREDES EXTERNAS 43.908,00 9.009,92 52.917,92 15,97%

04.01 SINAPI 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 400,00 109,77 43.908,00 9.009,92 52.917,92 15,97% A
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
GLJG ENGENHARIA LTDA - 

Endereço: Rua XV de Novembro - Telefone: (54) 99932 9759

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINALZINHO - 87.711.503/0001-53

Obra: TROCA COBERTURA - CTG TROPEIROS DA SERRA e SANITÁRIO FEMININO - Av. Lido Armando Oltramari

SINAPI (05/2025 - RS - NÃO DESONERADA)

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND QTD VLR UNIT TOTAL (S/ BDI) VLR BDI TOTAL (C/ BDI) PESO ABC

05 SANITÁRIO FEMININO 10.815,39 2.219,32 13.034,71 3,93%

05.01 SINAPI 99062
MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. 
AF_10/2018

44,00 2,15 94,60 19,41 114,01 0,03% C

05.02 SINAPI 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO 

OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_06/2017

3,90 127,00 495,30 101,64 596,94 0,18% C

05.03 SINAPI 102487
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE 

MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. 
AF_05/2021

2,65 742,78 1.968,37 403,91 2.372,28 0,72% C

05.04 SINAPI 89284

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 
14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM 
VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2014

16,00 73,16 1.170,56 240,20 1.410,76 0,43% C

05.05 SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

26,40 61,00 1.610,40 330,45 1.940,85 0,59% C

05.06 SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

196,00 14,84 2.908,64 596,85 3.505,49 1,06% B

05.07 SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA � 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2017

2,80 916,97 2.567,52 526,86 3.094,38 0,93% B

06 PAREDES E ESQUADRIAS 33.979,17 6.972,53 40.951,70 12,36%

06.01 SINAPI 3659
JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, 

SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
83,00 137,96 11.450,68 2.349,68 13.800,36 4,17% A
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
GLJG ENGENHARIA LTDA - 

Endereço: Rua XV de Novembro - Telefone: (54) 99932 9759

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINALZINHO - 87.711.503/0001-53

Obra: TROCA COBERTURA - CTG TROPEIROS DA SERRA e SANITÁRIO FEMININO - Av. Lido Armando Oltramari

SINAPI (05/2025 - RS - NÃO DESONERADA)

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND QTD VLR UNIT TOTAL (S/ BDI) VLR BDI TOTAL (C/ BDI) PESO ABC

06.02 SINAPI 87907

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA 
DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 

COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

166,00 6,33 1.050,78 215,62 1.266,40 0,38% C

06.03 SINAPI 104237

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:
2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA 
SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, 

ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

137,60 47,87 6.586,91 1.351,63 7.938,54 2,40% B

06.04 SINAPI 87642

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

36,00 65,02 2.340,72 480,32 2.821,04 0,85% C

06.05 SINAPI 87249

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. 
AF_02/2023_PE

36,00 83,83 3.017,88 619,27 3.637,15 1,10% B

06.06 SINAPI 104612

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE

64,00 103,97 6.654,08 1.365,42 8.019,50 2,42% A

06.07 SINAPI 11366

PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 
X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, 
NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO 
EM PRIMER PARA PINTURA

2,00 218,20 436,40 89,55 525,95 0,16% C

06.08 SINAPI 10554

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 
700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, 
NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM 
HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

7,00 217,96 1.525,72 313,08 1.838,80 0,55% C

06.09 SINAPI 11190
JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 
60 X 60 CM (SEM VIDROS)

4,00 229,00 916,00 187,96 1.103,96 0,33% C
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
GLJG ENGENHARIA LTDA - 

Endereço: Rua XV de Novembro - Telefone: (54) 99932 9759

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINALZINHO - 87.711.503/0001-53

Obra: TROCA COBERTURA - CTG TROPEIROS DA SERRA e SANITÁRIO FEMININO - Av. Lido Armando Oltramari

SINAPI (05/2025 - RS - NÃO DESONERADA)

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND QTD VLR UNIT TOTAL (S/ BDI) VLR BDI TOTAL (C/ BDI) PESO ABC

07 FORRO, LOUÇAS E METAIS 12.822,53 2.631,18 15.453,71 4,66%

07.01 SINAPI 96116
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

6,20 64,25 398,35 81,74 480,09 0,14% C

07.02 SINAPI 93442

BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM 
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E 
SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 
CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2� OU 3/4�, 
PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

2,00 1.520,36 3.040,72 623,96 3.664,68 1,11% B

07.03 SINAPI 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 
LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

7,00 525,03 3.675,21 754,15 4.429,36 1,34% B

07.04 SINAPI 36792
TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA 
PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO 
ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA (REF 1178)

7,00 249,75 1.748,25 358,74 2.106,99 0,64% C

07.05 UN 22,00 180,00 3.960,00 812,59 4.772,59 1,44% B

08 PISO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.187,60 1.064,50 6.252,10 1,89%

08.01 SINAPI 87693

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO 
MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 
5CM. AF_07/2021

m2 36,00 32,20 1.159,20 237,87 1.397,07 0,42% C

08.02 SINAPI 104606

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA 
ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

m2 36,00 89,90 3.236,40 664,11 3.900,51 1,18% B

08.03 pt 6,00 132,00 792,00 162,52 954,52 0,29% C

CUSTO TOTAL DA OBRA: 274.918,00 56.413,18 331.331,18 100,00%
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
GLJG ENGENHARIA LTDA - 

Endereço: Rua XV de Novembro - Telefone: (54) 99932 9759

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINALZINHO - 87.711.503/0001-53

Obra: TROCA COBERTURA - CTG TROPEIROS DA SERRA e SANITÁRIO FEMININO - Av. Lido Armando Oltramari

SINAPI (05/2025 - RS - NÃO DESONERADA)

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND QTD VLR UNIT TOTAL (S/ BDI) VLR BDI TOTAL (C/ BDI) PESO ABC

GELSO LUIZ J. GRANDO

CREA RS 059240-D
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO MED. 01 MED. 02 MED. 03 MED. 04 MED. 05

28/07/2024 27/08/2024 26/09/2024 26/10/2024 25/11/2024

% SIMPLES POR MÊS 14,77% 24,28% 20,57% 21,92% 18,47%

% ACUMULADO POR MÊS 14,77% 39,05% 59,61% 81,53% 100,00%

R$ SIMPLES POR MÊS 48.939,63 80.433,58 68.148,07 72.611,75 61.198,15

R$ ACUMULADO POR MÊS 48.939,63 129.373,21 197.521,28 270.133,03 331.331,18

ETAPA DA OBRA PREÇO GLOBAL PESO ALOCADO 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias

01 SERVIÇOS PRELIMINARES (R$ 10.494,28)       3,17% 100,0% 100,00%

02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$ 9.689,77)          2,92% 100,0% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

03 COBERTURA (R$ 182.536,99)     55,09% 100,0% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

04 PAREDES EXTERNAS (R$ 52.917,92)       15,97% 100,0% 30,00% 70,00%

05 SANITÁRIO FEMININO (R$ 13.034,71)       3,93% 100,0% 0 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

06 PAREDES E ESQUADRIAS (R$ 40.951,70)       12,36% 100,0% 50,00% 20,00% 20,00% 10,00%

07 FORRO, LOUÇAS E METAIS (R$ 15.453,71)       4,66% 100,0% 20,00% 80,00%

08 PISO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (R$ 6.252,10)          1,89% 100,0% 60,00% 40,00%

  

TOTAL (R$ 331.331,18)    100,00% 100,0%
  

GELSO LUIZ J. GRANDO
CREA RS 059240-D
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