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PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINALZINHO RS 

 

Perfuração Poço Linha Faxinal Grande – interior do município 

 

OBJETO: 

 

 CONCEPÇÃO TÉCNICA E ESPECIFICAÇÃO DE 

TECNOLOGIAS VISANDO ORIENTAR A 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO PARA 

CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRANEA DIRETAMENTE 

DO SISTEMA AQUÍFERO SERRA GERAL PARA 

ABASTECIMENTO PÚBLICO DA CIDADE DE 

FAXINALZINHO-RS (COMUNIDADE DA LINHA 

FAXINAL GRANDE). 
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1. INTRODUÇÃO  
 

O presente Relatório Técnico vem estabelecer diretrizes de ordem técnica para a 

Prefeitura Municipal de Faxinalzinho visando  orientar a efetivação da licitação para a 

contratação de empresa especializada na execução de Perfuração de Poço Tubular 

Profundo, estimado em 300 (trezentos) metros de profundidade, em área de rocha 

cristalina vulcanica, cujos serviços se desenvolverão em local considerado rural, segundo 

as Coordenadas UTM 334.602 m E / 6.976.948 m S - Cota 628 m, no interior município 

de Faxinalzinho. 

Pretende-se assim, dar ciência do tipo e nível do trabalho necessário, bem como, dos 

procedimentos técnicos a serem rigorosamente observados, bem como das tecnologias 

aplicadas, constituindo elementos  indispensáveis à elaboração das propostas de preço e 

prazo. 

O projeto de captação de água subterrânea por poço tubular profundo a partir do 

Aquífero Serra Geral tem por objetivo o abastecimento público no interior de 

Faxinalzinho. 

A estimativa será de produzir 20 m³/dia ou  2 m³/h de água subterrânea de boa qualidade 

para atender o abastecimento humano, devendo o poço tubular ter um regime de 

operação estimado de 10 horas diárias, perfazendo um total de 300 horas/mês, em 

período de 07 dias por semana e 12 meses do ano.  

 

OBJETO  

Definição de concepção técnica e especificação de tecnologias visando orientar a 

contratação de empresa especializada em perfuração de poço tubular profundo para 

captação de água subterranea diretamente do Aquífero Serra Geral para abastecimento 

público da Linha Faxinal Grande da cidade de Faxinalzinho. 

2. LOCAÇÃO  
 

Endereço: Linha Faxinal Grande – Faxinalzinho - RS. 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Faxinalzinho  

Coordenadas UTM: 334.602 m E / 6.976.948 m S - Cota 628 metros. 
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O critério utilizado para a locação do poço foi técnico e estratégico, ou seja, a locação 

do ponto foi definida de forma que a perfuração tenha boa probabilidade de atingir bons 

fraturamentos (Aquífero Serra Geral), com boa probabilidade de obter vazão adequada 

para atender a demanda de água requerida pela comunidade de Faxinal Grande. Além 

disso, a locação foi definida em ponto de cota topográfica mais elevada possível, para 

permitir o escoamento por gravidade da água até as moradias. 

3. EXPRESSÕES TÉCNICAS 
 

Locação: Atividades desenvolvidas objetivando a determinação, em campo, por 

intermédio de métodos específicos, das estruturas geológicas que apresentam maior 

possibilidade de resultar em em poços produtivos. 

Perfuração: Conjunto de atividades desenvolvidas desde o momento de início do poço 

até o momento em que se iniciam as atividades de revestimento das paredes do poço com 

tubos, filtros e pré-filtro. 

Completação: Atividades desenvolvidas no poço, após a PERFURAÇÃO, com a 

finalidade de transformar o buraco escavado, em um poço para produção de água 

subterrânea. 

Desenvolvimento: Operações realizadas após a completação que tem por finalidade 

conectar o poço ao aquífero, possibilitando a produção de água subterrânea (substituição 

do fluido de perfuração e completação por água, operações de limpeza do poço, 

operações para estimulação do aquífero tais como pistoneamento, jateamento etc.). 

Teste de Bombeamento: Operações de bombeamento no poço, realizadas após o 

desenvolvimento, com a finalidade de medir as suas características hidrodinâmicas. 

Fluido de Perfuração: Fluido de características físico-químicas definidas, que é 

utilizado no sistema de perfuração rotativo, na fase de perfuração do poço. 

Características Reológicas: Características físico-químicas dos fluidos (Viscosidade 

Aparente, Viscosidade Plástica, Limite de Escoamento, Força Gel). 

Características Físicas: Peso específico, pressão hidrostática, Perdas de carga, etc. 

 

4. NORMAS TÉCNICAS 
 

Para a execução da perfuração que está sendo proposta deverão ser seguidas as normas 

técnicas ABNT - NBR 12212 – 12244, tendo em vista que a finalidade será o 
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abastecimento público da população, observando as normas técnicas da Portaria do 

DNPM n° 374, de 1º de outubro de 2009, publicada no Diário Oficial da União em 07 

de outubro de 2009, bem como o que dispõe as Resoluções de Diretoria Colegiada – 

RDCs nºs 274/2005 e 275/2005, referente à Norma Técnica que dispõe sobre as 

Especificações Técnicas para o Aproveitamento de Água Mineral. 

5. AQUIFERO PROJETADO 
 

Nessa região dos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ao longo do Rio 

Uruguai, foram realizados intensos trabalhos de prospecção pela Petrobrás no período 

entre 1953 e 1974, onde houve enorme contribuição ao conhecimento da geologia de 

subsuperfície, ao lado do mapeamento de estruturas detectáveis por métodos geológicos 

de superfície. 

O Sistema Aquífero Serra Geral (SASG) é uma unidade hidrogeológica de natureza 

fraturada, associada principalmente às rochas basálticas e vulcânicas da Formação 

Serra Geral, cuja extensão se dá por uma ampla faixa na porção sul do Brasil. Neste 

contexto geológico, a permeabilidade significativa do sistema está vinculada às falhas, 

fraturas e zonas de intercalação de materiais mais permeáveis, tornando-o um 

aquifero pouco contínuo e anisotrópico, com potencial de produção de água 

subterrânea quando interceptado adequadamente por perfurações profundas. A recarga 

ocorre por infiltração pluviométrica sobre as rochas basálticas e, em alguns setores, por 

interação com aquíferos adjacentes, como o Sistema Aquífero Guarani em zonas de 

fraturamento mais intenso.  

Do ponto de vista de profundidade dos poços tubulares, inventários hidrogeológicos 

mostram que a maioria das perfurações exploratórias no SASG na região entre SC e RS 

situam-se preferencialmente entre 50 e 150 m, com ocorrência menos frequente de 

entradas de água em profundidades superiores a 200 m. Em levantamentos como o de 

57 poços realizados em estudos regionais, ~56 % dos poços apresentaram profundidades 

produtivas entre 51 e 100 m, com presença de água antes de 170 m em quase 90 % 

dos casos investigados.  

Quanto ao rendimento produtivo dos poços, os valores de vazão são altamente 

heterogêneos, refletindo a natureza fraturada do SASG. Resultados de cadastro 
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hidrogeológico indicam que as vazões de exploração costumam variar desde muito 

baixas (< 5 m³/h em muitos poços) até intervalos intermediários (5–20 m³/h). 

Conforme levantamentos regionais, uma proporção significativa dos poços (> 70 %) 

produz menos de 10 m³/h, cerca de 26 % ficam entre 5 e 10 m³/h e apenas pequenas 

frações ultrapassam 20 m³/h. Em outros contextos (por exemplo, propriedades locais ou 

em áreas de fraturamento mais favorável), poços foram relatados com vazões médias 

variando entre 21 e 35 m³/h, sobretudo em situações com maior densidade de fraturas 

conectadas.  

Em síntese, o SASG na região de fronteira entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul 

constitui um manancial subterrâneo fraturado de potencial moderado para 

abastecimento de água por meio de poços tubulares profundos, com variabilidade 

considerável de profundidade e vazão. A produção de água está fortemente ligada à 

localização estrutural (lineamentos e direções de fraturas) e ao posicionamento das 

entradas de água ao longo do poço, influenciando diretamente os rendimentos 

observados. Projetos de perfuração devem considerar essa heterogeneidade e incluir 

avaliações geofísicas e geológicas detalhadas para melhorar as chances de atingir 

zonas mais produtivas dentro do sistema fraturado. 

6. GEOLOGIA DA REGIONAL 
 

Em toda a área que envolve o ponto da perfuração, visando obter água para o 

abastecimento público, constata-se a existência basicamente de um único tipo litológico, 

a Unidade Hidroestratigráfica Serra Geral, constituída de rochas de coloração que 

variam do cinza-claro ao cinza-escuro, apresentando fenocristais de plagioclásio visíveis 

a olho nu, em geral alterados na superfície. Basaltos ocorrem em todo o perfil 

estratigráfico até a profundidade estimada de 800 metros, maciços, níveis amigdalóide e 

zeólitas, indicando topo de derrames. 

As rochas aflorantes possuem como característica um cerrado fraturamento horizontal, 

podendo a zona basal de alguns derrames apresentar-se de forma maciça, mas afetadas 

pela ação da tectônica rígida. Em toda a área são vistos os efeitos da ação de um intenso 

fraturamento decorrente da tectônica rígida, principalmente por falha de direção 

noroeste. 
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Regionalmente a região está afetada pela tectônica rígida, estando condicionada por 

amplas falhas de direção noroeste que condicionam o curso do Rio Uruguai. 

As grandes estruturas da tectônica rígida que afetaram as rochas efusivas constituem 

suportes aos aquíferos de fissuras que têm os basaltos e também os arenitos da 

Formação Botucatu muito abaixo como rochas hospedeiras. 

O alvo principal da presente sondagem são os aquíferos confinados ou semiconfinados, 

ambos de extensão regional. O aquífero livre e superficial, também designado como 

freático, deverá ser isolado, pois possui contato direto com as águas de superfície, 

geralmente de baixa qualidade, que não é raro estar contaminada com dejetos e produtos 

químicos dos criatórios de aves, porcos, indústria, instalações de produção de leite etc. 

Figura 5 – Perfil geológico regional. 

 

7. VIABILIDADE DO PROJETO   
 

Figura 5 – Perfil geológico regional. 

 

A viabilidade de um projeto para captação de água subterrânea através da perfuração de 

Poços Profundos, depende basicamente do conhecimento sobre a Hidrogeologia da área 

de interesse. 
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Hidrogeologia: é a ciência que estuda a ocorrência e a movimentação das águas 

subterrâneas. As camadas geológicas que produzem águas subterrâneas são 

denominadas de aquíferos. 

Aquíferos: são formações geológicas que possuem capacidade de armazenar e 

transmitir quantidades significativas de água subterrânea. Poderão produzir volumes 

variáveis de água, a depender de características como porosidade e permeabilidade das 

rochas. 

Tipos de Aquíferos: Fraturados e/ou Porosos. 

Geologia regional: O quadro geológico da região em questão apresenta em superfície a 

ocorrência de rochas vulcânicas – basaltos – pertencentes à Formação Serra Geral. 

Abaixo ocorrem rochas sedimentares – arenitos – das Formações Botucatu e Piramboia, 

pertencentes ao sistema Aquífero Guarani. 

Na camada de rochas basálticas a presença de água subterrânea se dá unicamente em 

situações em que se apresentam quebradas e fraturadas. As zonas de fraturas são os 

condutos de circulação das águas nestas rochas, que são os Aquíferos Fraturados. Em 

virtude da condição heterogênea das fraturas, a produtividade pode sofrer decréscimo. 

 

Geologia local: Com o objetivo de viabilizar projeto de captação de água subterrânea do 

Sistema Aquífero Serra Geral no local em questão, é de suma importância o 

conhecimento de dados disponíveis sobre a geologia local, a iniciar pela expectativa de 

profundidade de ocorrência da camada produtora. 

Figura 6 - Geologia de Santa Catarina. 

 

8. PERFURAÇÃO E COMPLETAÇÃO DO POÇO  
 

Critérios:  

- Geologia da área de interesse. 

- NBR 12212 e NBR 12244: Normas de Projetos e Construção de Poços tubulares 

respectivamente, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

Além dos critérios acima descritos, o Projeto de um poço profundo deve levar em conta 

a necessidade do Contratante (demanda por água) assim como a melhor adequação 

econômica que seja viável e possível tecnicamente. 
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De acordo com as Normas da ABNT, é possível a execução de Poços Totalmente 

Revestidos ou Poços Parcialmente Revestidos, sendo que a decisão por um ou outro 

deverá ser primeiramente por cunho técnico e secundariamente econômico. 

Em formações que apresentem instabilidades (que desmoronam), obrigatoriamente 

serão projetados poços com revestimento total - com tubos e filtros com a finalidade de 

manter a estanqueidade da estrutura do poço e assim proteger e garantir o bom 

funcionamento do equipamento de bombeamento. 

Em formações que apresentem estabilidade (que não desmoronam), é possível, por 

questões econômicas, aplicar coluna de revestimento apenas parcialmente - nas camadas 

iniciais (que em geral são instáveis). 

Os poços que atingem o Aquífero Guarani, em sua grande maioria, são revestidos 

apenas alguns metros na superfície (10 a 20m), sendo o restante com ausência de 

revestimento em acordo com a resistência nas paredes.  

Nas condições geológicas deste projeto, será revestido apenas alguns metros próximos a 

superfície para estabilidade das paredes e evitar acesso de água superficial.  

   

Desta forma propõe-se uma perfuração rotopneumática simples, com poço parcialmente 

revestido pelas condições geológicas com estabilidade da parede rochosa basáltica. 

 

Perfil Estimado da Perfuração: 

Intervalo (m) Litologia Método Ø Perfuração Ø Revestimento Anular 

0 a 20 solo martelo 12" tubo geomecânico 6" cimento 

20 a 300 basalto martelo 6" tubo aço 10" cimento 

Tabela com a profundidade e os diâmetros de perfuração  

 

Perfuração e Completação: Poço com revestimento parcial. 

 

Amostragem 

A Amostras do material perfurado deverão ser colhidas a intervalos de 2 (dois metros) 

durante a perfuração do solo, manto de alteração e rocha alterada e a intervalos de 2 (dois) 

metros no restante da perfuração.  
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Tecnologias aplicadas na execução:  

 

PERFURAÇÃO: 

Projetamos para o presente caso uma perfuração simples, onde pretende-se atingir o 

aquífero através da tecnologia de perfuração ROTOPNEUMÁTICA. 

Esta é a forma mais utilizada no momento com utilização do sistema 

ROTNEUMÁTICO na rocha resistente, onde se obtém um avanço com resultados mais 

rápido. 

  

Tubos 

- Tubo de Boca - Tubo de Aço Carbono - Calandrado Ø 12” – 4,00 mm de espessura – 

Quantidade: 2 metros. 

- Tubo de plástico Geomecânico - Ø 6” Quantidade: 20 metros. 

 

Desenvolvimento 

Circulação com água limpa e Hexa T, na quantidade recomendada pelo fabricante, no 

momento da descida do pré filtro. Após será iniciado a limpeza pelo método Air lift 

com compressor compatível. 

 

Sanitização 

Será circulado no poço um produto com a finalidade de desinfecção.  

 

Cimentação, Selos e Laje de Proteção 

1ª Cimentação:  De 00 até 20 metros no espaço anular entre a perfuração Ø 12 

polegadas e o Tubo de Boca (Aço carbono calandrado) Ø 16 polegadas. 

- Laje de Proteção: Dimensão: 1m2 = 1,0 m x 1,0 m, com 0,20 m de espessura. 

 

9. TESTES DE PRODUÇÃO 
O teste de produção deverá ser executado com bomba submersa, visando à obtenção da 

vazão ideal de exploração. 

Todos os materiais a serem utilizados no Ensaio – Bomba Submersa, Quadro de 

Comando, Tubulação de recalque e cabos elétricos deverão ser providenciados pela 

Contratada. 
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A Contratada deverá providenciar também energia através de Grupo Gerador para 

acionamento do equipamento de bombeamento. 

O teste deverá ter a duração de 24 horas de bombeamento contínuo com observação da 

variação de níveis no interior do poço através de Sensor Eletrônico que possibilite 

leituras em visor digital. As medidas de vazões deverão ser obtidas através de medidor 

ultrassônico. 

A partir dos dados obtidos no Ensaio de bombeamento deverá ser determinada a vazão 

ótima de exploração, assim como o dimensionamento do Equipamento a ser instalado 

no Poço. 

As medições serão feitas com medidor de nível eletrônico com leitura digital, com 

precisão de centímetros, na seguinte frequência: 

 

Período (minutos) 
Intervalo de leitura 

(minutos) De Até 

0 10 1 

10 20 2 

20 50 5 

50 100 10 

100 500 30 

500 1000 60 

1000 em diante 100 

Tabela 1 – Frequência de Bombeamento Intervalos de leitura 

 

ABNT NBR   12244:2006 

 

Projeto de bombeamento (estimativa):  

Vazão requerida: 2 m3/h 

NE: 40 m 

ND: 130 m 

 

Análise da: Água: 

No término do ensaio de bombeamento deverá ser coletada amostragem para realização 

de Análise Físico Química e Bacteriológica da água produzida pela Poço em 

Laboratório habilitado. 
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Prazo Execução: 30 dias. 

 

Relatório Técnico: 

A CONTRATADA deverá entregar um Relatório Técnico Construtivo conforme a 

norma NBR 12.244 da ABNT. Farão parte deste relatório: amostras, perfil litológico e 

construtivo, laudo do ensaio de Bombeamento, dimensionamento do Equipamento 

hidráulico e elétrico a ser instalado no Poço e Análise Físico Química e bacteriológica 

da água.  

 

10. EXIGÊNCIAS TÉCNICAS 
 

O Poço poderá ser executado por Sistema simples de perfuração:  

1 - Sistema Roto-pneumático, com a utilização de compressores para corta a rocha 

resistente – basaltos.  

 

A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE a relação dos seus 

equipamentos de perfuração e acessórios com capacidade mínima conforme segue: 

 

Perfuratriz: 

Pull back = tracionamento vertical = 5.000 Kgf  

Pull down = 2.500 Kgf 

 

Compressores utilizados no desenvolvimento:  

Pressão: 250 - 430 PSI   

Volume de produção: 900 - 1200 PCM 

 

Obrigações da Contratada: 

• providenciar a limpeza final, que deverá ser aprovada pelo Fiscal do Contrato. 

• atender as solicitações do Fiscal. 

• apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica da execução da obra (ART) . 

• fornecer material, mão de obra e equipamentos necessários a completa e 

adequada execução do objeto. 
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• exercer a supervisão e a administração dos serviços. 

• respeitar e promover as Normas de Segurança e de Medicina do Trabalho. 

• disponibilizar EPI’s e EPC’s adequados e convenientes para execução dos 

trabalhos. 

• manter como Responsável Técnico, na execução do contrato, o mesmo 

profissional detentor do atestado de responsabilidade técnica, para atendimento à 

qualificação técnico-profissional. 

 • providenciar a Outorga do Poço. 

 

11. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO: 
 

Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança 

do Trabalho, e assegurar que seus empregados trabalhem com equipamentos individuais 

(fornecidos pela CONTRATADA) para proteção da saúde e da integridade física dos 

mesmos.  

- A Contratada deverá apresentar PPRA e PCMSO devidamente vigentes; 

- A Contratada deverá apresentar os Atestados de Saúde Ocupacional - ASO de todos 

funcionários lotados na obra; 

- Cumprir a NR-6 apresentado registro de entrega de EPI’s; 

- Todos os EPI”s deverão  ter certificado do INMETRO; 

- Manter as condições de trabalho seguro e também não criar condições capazes de 

gerar ambientes inseguros ao trabalho. 

- A obra/serviço deverá ser executada levando em consideração todos os cuidados do 

ponto de vista da segurança (pessoal e operacional), previstos nas Normas 

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

- Durante a realização da inspeção e dos ensaios devem ser tomadas precauções que 

garantam a segurança das pessoas e evitem danos à propriedade e aos equipamentos 

instalados. 

- Deve ser verificado também se modificações não comprometem a segurança da 

instalação existente e comprovar treinamento em NR-12 . 

- Disponibilizar EPI’s e EPC’s adequados e convenientes para execução dos trabalhos. 
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12. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS  
 

A fase de instalação do canteiro de obras compreenderá o deslocamento, instalação e 

montagem dos equipamentos de perfuração e acessórios. O local deverá ter o 

espaçamento necessário para acomodação de quatro caminhões trucks, em topografia 

plana para o nivelamento dos mesmos. A equipe de trabalho deverá adotar todas as 

medidas de segurança necessárias para evitar o risco de acidentes para os operadores, 

assim como para terceiros, executando ações visando o isolamento total do local para 

acessos de terceiros e distância mínima de trabalho em relação às redes elétricas. Após a 

completa montagem dos equipamentos, instalação adequada de todas as estruturas 

necessárias e isolamento do local, iniciará o processo de perfuração do poço. 

 

13. VAZÃO DE EXPLOTAÇÃO  
 

A definição da vazão de explotação dentro da boa técnica hidrogeológica, deverá ser 

executado o teste de bombeamento contínuo, recomendando-se um período mínimo de 

24 (vinte e quatro) horas de bombeamento e medidas de recuperação (no poço 

bombeado) de mais de 97%, podendo ser executado um percentual de recuperação 

menor, desde que não comprometa a validade do cálculo. Utilizar planilha indicada 

pelas normas da ABNT NBR 12244.   

A eficiência do poço refere-se ao percentual do rebaixamento devido ao fluxo laminar – 

é recomendável que a vazão aprovada para o poço seja correspondente a uma eficiência 

mínima de pelo menos 75%.   

Com o objetivo de se efetuar medidas de controle do poço, instalar uma tubulação 

auxiliar, com diâmetro interno de no mínimo ¾ de polegada, presa à tubulação edutora 

da bomba d’água submersa que atinja a mesma profundidade dos tubos edutores 

instalados. (Exigência de Outorga SAMAE -SC) 

 

14. ENSAIO FÍSICO-QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO  
 

Com vista a assegurar a qualidade sanitária da água a ser produzida, deverá ser feita a 

coleta de amostras ainda na fase final do ensaio de bombeamento, em frascos 
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esterilizados fornecidos pelo laboratório que fará os testes. Devem ser realizados os 

ensaios padrão da Portaria de Consolidação n° 5 do Ministério da Saúde de 03 de 

outubro de 2017, que se refere ao controle e a vigilância da qualidade da água de 

consumo humano e seu padrão de qualidade (Origem: PRT MS/GM 2914/2011).  

(O SAMAE deve administrar essa análise e seus resultados) 

As águas subterrâneas do Sistema Aquífero Serra Geral (SASG), desenvolvido em 

rochas basálticas fraturadas da Formação Serra Geral, apresentam em geral boa 

qualidade físico-química, sendo predominantemente classificadas como 

bicarbonatadas cálcicas a bicarbonatadas cálcio-magnésicas, com baixa a moderada 

mineralização. Os valores de sólidos totais dissolvidos (STD) normalmente situam-se 

abaixo de 500 mg/L, frequentemente entre 100 e 300 mg/L, refletindo o tempo de 

residência relativamente curto e a interação geoquímica com minerais ferromagnesianos 

dos basaltos. O pH tende a variar de levemente ácido a neutro (aproximadamente 6,0 a 

7,5), podendo atingir faixas ligeiramente alcalinas em zonas mais confinadas. 

Concentrações de ferro e manganês podem ocorrer localmente acima dos padrões de 

potabilidade, especialmente em ambientes redutores ou em poços mal desenvolvidos, 

assim como eventual presença de flúor em áreas específicas. De modo geral, trata-se de 

água adequada para abastecimento humano e uso agrícola, condicionada à análise 

laboratorial individual e ao eventual tratamento corretivo pontual quando necessário. 

 

15. ORDEM DE INÍCIO DE OBRAS 
 

COMUNICAÇÃO (Kick off) 

 

Antes do início das obras, o CONTRATANTE convocará reunião com a 

CONTRATADA e a FISCALIZAÇÃO, para repasse das suas diretrizes de gestão da 

obra e do padrão de qualidade esperado para o empreendimento. 

 

Toda comunicação que tratar de assuntos técnicos relacionados à execução da obra, 

deverá ser encaminhada para a FISCALIZAÇÃO, para procedimentos subsequentes 

junto ao CONTRATANTE. 

 

A comunicação e o encaminhamento de documentos só deverão ocorrer através de 

instrumentos formais (ofício, e-mail, protocolos e/ou diário de obras). 
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16. PRAZO DE EXECUÇÃO 
 

O prazo máximo para a entrega do objeto, fornecimento mais a instalação, será de 30 

dias, contados a partir do início da obra, a ser  emitida. 

 

17. RECEBIMENTO DA OBRA  
 

Cabe ao CONTRATADO comunicar, por intermédio da fiscalização, a conclusão da 

obra ou serviço ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e apresentar a fatura ou 

nota fiscal correspondente, conforme o contrato. 

Na ocorrência de imperfeições, vícios, defeitos ou deficiências no serviço ou obra, não 

pode ser efetuado o seu recebimento provisório ou definitivo, podendo nesse caso, se 

presente interesses administrativos, ser efetuado o seu recebimento parcial, pelas 

parcelas realmente executadas a contento. 

No caso de recebimento parcial, as parcelas são recebidas em caráter provisório, sendo 

necessário o recebimento definitivo que ocorrerá junto com os das parcelas restantes. 

Recebimento Provisório 

O recebimento de obras e serviços deve ser feito pelo responsável pela sua fiscalização 

e acompanhamento do contrato, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, 

dentro de 15 (quinze) dias da comunicação escrita do CONTRATADO. 

O recebimento provisório é o que se efetua, em caráter experimental, relativamente à 

totalidade da obra ou serviço executado após realização de vistoria, objetivando a 

verificação do fiel cumprimento de todos os aspectos técnicos e das obrigações 

contratuais, providenciando, se necessário, sua adequação aos termos do contrato. 

Imediatamente após o recebimento da notificação do contratado sobre a conclusão do 

objeto do contrato ou após o registro da conclusão no Diário de Obras no caso de obras, 

a fiscalização deve vistoriar previamente a obra ou serviço e verificar se foram 

atendidas ou não pelo contratado todas as condições contratuais, observado que: 

1. Se tiverem sido atendidas as condições contratuais, a fiscalização deve adotar as 

medidas necessárias à realização do recebimento provisório como marcação de data, 

comunicação ao contratado; 

2. Em caso de não conformidade, a fiscalização deve impugnar a obra ou serviço, 

apontando as falhas ou irregularidades que motivaram a impugnação. 

O contratado deve ser notificado, por escrito, da data em que será realizada a vistoria, 

para fins do recebimento provisório, podendo acompanhar a sua realização. 

Caso seja constatado o não cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das 

condições contratuais, a fiscalização ou a Comissão de Recebimento deve: 
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a) Lavrar relatório circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos encontrados durante 

a vistoria, bem como as providências necessárias à respectiva solução, remetendo-o ao 

órgão regional de engenharia, que dará conhecimento ao setor responsável pela 

realização de compras e contratações; 

b) Solicitar ao contratado, por escrito, a respectiva regularização;  

c) Devolver ao contratado a fatura porventura entregue para pagamento, com 

informações dos motivos de sua rejeição. 

O contratado deve sanar as falhas apontadas, submetendo à nova verificação a etapa 

impugnada. 

O recebimento provisório só pode ser formalizado após finalizada a obra ou serviço e 

sanadas todas as pendências porventura constatadas durante a vistoria, devendo ser 

objeto do Termo de Recebimento Provisório, emitido em 2 (duas) vias. 

Recebimento Definitivo 

O Recebimento definitivo é o que se faz em caráter permanente, incorporando, no caso 

de obras, o objeto ao seu patrimônio e considerando o contrato regularmente executado 

e somente deve ser efetivado se o contratado tiver cumprido as exigências do 

instrumento convocatório e do contrato. 

Recebida definitivamente a obra ou serviço de engenharia, a responsabilidade do 

CONTRATADO pela qualidade, correção e segurança dos trabalhos subsiste por 5 

(cinco) anos, contados da data da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, 

conforme Código Civil Brasileiro. 

Caso tenham sido sanados os defeitos ou imperfeições observadas após 90 dias da 

emissão do Termo de Recebimento Provisório, a fiscalização deve solicitar a formação 

de Comissão de Recebimento Definitivo, ou a indicação de engenheiro ou arquiteto. 

 

18. COMPROMISSOS TÉCNICOS DA CONTRATADA  
 

Normas Técnicas 

Para a execução do serviço a Contratada deverá observar a todo instante as normas 

vigentes da ABNT e especialmente as disposições particulares estabelecidas no 

presente Termo de Referência, além das instruções que venha receber da contratante 

em cada caso específico. 

A Contratada será responsável pelos danos ou defeitos construtivos que venham a 

ocorrer nos poços, devido a qualquer negligência ou operação deficiente de sua parte, 

devendo reparar, as suas custas, os prejuízos ocasionados em tais circunstâncias. 
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Pessoal 

A Contratada deverá dispor de quantitativo de pessoal suficiente com operários 

devidamente treinados e habilitados para realização dos trabalhos contratados, sendo 

coordenados direta e permanentemente por técnico de comprovada experiência. 

A Contratada estará obrigada a substituir as pessoas que venham a ser indicadas pela 

fiscalização, e deverá manter em supervisão permanente da obra, geólogo com 

capacidade de receber e atender qualquer instrução ou comunicação que venha a ser 

feita por parte fiscalização. 

Devendo o referido técnico de nível superior permanecer presente durante o período de 

realização dos serviços. A supervisão permanente do referido técnico será verificada 

mediante constatação da sua rubrica 

 

Fornecimento por Parte da Contratada 

A Contratada deverá fornecer toda a mão de obra, transporte, equipamento e acessórios 

que de maneira específica sejam necessários para a construção completa e satisfatória 

dos poços, assim como para as operações de desenvolvimento e testes de 

bombeamento programados, além de quaisquer outras atividades inerentes à execução 

dos serviços contratados. 

 

Transferências de Trabalho 

A Contratada somente poderá transferir eventual e parcialmente a terceiros os trabalhos 

a realizar, com a prévia autorização da Contratante. Qualquer caso de transferência de 

trabalho não exime, entretanto, a Contratada das responsabilidades assumidas perante a 

Contratante, definidas no presente Termo de Referência. Os possíveis subcontratantes 

deverão possuir a devida experiência e capacidade para realizar os serviços objeto da 

transferência, devendo demonstrar satisfatoriamente estas condições perante a 

Contratante, na forma que vier a ser exigida. 

 

Permissões, Certificados e Regulamentos 

A Contratada deverá, às suas expensas, dispor de todas as permissões, certificados e 

licenças requeridas por lei, a fim de poder executar os serviços objeto deste Termo de 

Referência. 
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Deverá cumprir as leis nacionais, estaduais e municipais, que afetem as obras a 

realizar. Em particular, o trabalho deverá ser realizado com a máxima segurança para o 

pessoal que o execute, devendo serem cumpridas rigorosamente as normas vigentes, 

relativas à segurança e higiene de trabalho. 

 

Responsabilidades sobre Equipamentos e Materiais 

A Contratante não se responsabilizará por roubos, subtrações ou atos de vandalismo 

que venham a ocorrer no canteiro de obras durante a execução dos serviços, ficando a 

cargo da Contratada exercer a vigilância que considere necessária a esse respeito, 

inclusive sobre materiais fornecidos pela Contratante, durante o transporte e a aplicação 

na obra. 

 

Conformidade com o Termo de Referência 

Considerar-se-á que a CONTRATADA conhece plenamente o presente Termo de 

Referência e que o aceita totalmente. As dúvidas deverão ser esclarecidas antes da 

apresentação da Proposta. Considerar-se-á que a participação da CONTRATADA 

nesses trabalhos implica ter verificado e dimensionado as dificuldades inerentes a 

execução dos serviços. 

A não verificação, por qualquer causa, das dificuldades à execução dos SERVIÇOS 

não poderá ser avocada no desenrolar dos TRABALHOS como fonte de alteração dos 

termos contratuais que venham a ser estabelecidos. 

As obras deverão obedecer rigorosamente às Normas da ABNT e aos padrões técnicos 

estabelecidos nos projetos construtivos contidos neste Termo de Referência para cada 

tipo de poço. 

Quaisquer dúvidas ou adequações necessárias a respeito, deverão ser esclarecidas antes 

da execução do serviço. 

 

Responsabilidades da Contratada 

Durante a obra e até seu recebimento definitivo pelo CONTRATANTE correrão, 

exclusivamente, por conta e risco da CONTRATADA, as consequências de: 

a) sua negligência, imperícia ou imprudência. 

b) falta de solidez nos trabalhos, encontrada mesmo após o término do Contrato, 

conforme art. 618, do Código Civil Brasileiro. 
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c) imperfeição ou insegurança da obra, conforme art. 441, do Código Civil Brasileiro. 

d) infrações relativas ao direito de propriedade industrial. 

e) furto, perda, roubo, deterioração ou avaria de materiais ou equipamentos usados na 

execução das obras e serviços. 

f) ato ilícito seu, de seus empregados ou de terceiros e subcontratados. 

g) acidentes de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados seus ou 

de terceiros, na obra, ou em decorrência dela, observando rigorosamente a legislação de 

segurança do trabalho, especialmente no que tange à obrigatoriedade de utilização dos 

EPIs (Equipamento de Proteção Individual) e EPCs (Equipamento de Proteção 

Coletiva). 

Resposabilização por: 

-Arcar com todas as despesas de: transporte, hospedagem, encargos sociais, ferramental, 

equipamentos, EPIs e EPCs. 

-Fornecer material e executar o serviço de acordo mensurado de acordo com 

levantamento in loco a ser desenvolvido. 

-Disponibilizar equipe de profissionais técnicos habilitados, capacitados, orientados e 

treinados sob a sua inteira responsabilidade e supervisão direta. 

-Manter durante a execução dos serviços, equipe devidamente uniformizada e em boas 

condições de higiene e segurança, identificados com crachás, inclusive com os devidos 

equipamentos de proteção individual. 

-Sinalizar ou isolar convenientemente o local ou área de trabalho, objetivando dar 

segurança aos seus funcionários, a terceiros, bem como adotar as medidas preventivas de 

acidentes recomendadas pela legislação vigente. 

-Prever todas as despesas com transportes horizontais e verticais ou quaisquer outros 

que sejam necessárias para a execução dos serviços. 

-Efetuar os serviços de acordo com os elementos contidos neste termo e condições 

constantes da Proposta Vencedora. 

-Executar diretamente o objeto, sem transferência de responsabilidades ou 

subcontratações não autorizadas pela CONTRATANTE. 

-Aceitar a Fiscalização da CONTRATANTE, através de seus servidores/técnicos ou por 

terceiros, por este constituído. 

Atender prontamente todas as solicitações contidas neste Termo de Referência. 

Arcar com os custos de todo o material necessário à produção e instalação do objeto, 
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cujos valores deverão estar inclusos no preço total da proposta. 

 

Registro de Responsabilidade Técnica - ART 

A CONTRATADA deverá providenciar o preenchimento e pagamento da ART de sua 

responsabilidade, concernente a: execução do projeto executivo relacionados aos 

serviços contratados.  

 

19. OUTRAS CONSIDERAÇÕES  
 

O Consumo de Energia Elétrica caberá a contratada arcar com os custos do consumo de 

energia elétrica durante o período de execução da obra. 

O Consumo de Água/Esgoto caberá a contratada arcar com os custos do consumo de 

água/esgoto  durante o período de execução da obra. 

Todos os materiais deverão estar de acordo com a Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT, exigências das concessionárias locais dos serviços públicos, 

especificações e recomendações dos fabricantes dos materiais, quanto à forma correta 

de aplicação e legislação vigentes, em nível Municipal, Estadual e Federal. 

A contratada deverá conferir todas as medidas no local, antes do início das atividades, e 

validar as características da localidade com a contratante. 

Deverá a proponente efetuar vistoria técnica para dirimir dúvidas que porventura 

venham a ser encontradas, visitando o local dos serviços, ficando entendido que aceita 

todas as condições deste processo, não lhes cabendo no futuro o direito a reivindicações 

ou alegações quanto à realização dos serviços especificados.  

A Proponente deverá declarar a plena aceitação das condições estabelecidas neste 

Termo de Referência, conforme o modelo do Anexo – Declaração de Aceitação Prévia. 

Todos os itens listados a seguir fazem parte do escopo e estão detalhados na planilha de 

orçamentação em anexo a este documento. 

 

20. RESPONSABILIDADES NO CANTEIRO DE OBRAS 
 

- Transporte de funcionários: 

 

Caberá à Contratada o custeio do transporte de seus funcionários entre o alojamento x 

obra x alojamento para a equipe da obra, através de van ou micro-ônibus ou outro 

veículo automobilístico; 
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Geólogo Custodio Crippa -Rua Treze de maio,243 – 

Centro Joaçaba SC – 89600-000 –  

Geologia Crippa   

Rua 13 de Maio, 243 – Apto 802 – Joaçaba – SC - Cel. (49) 9.9999-8833  

- Alojamento: 

Caberá à Contratada as despesas decorrentes de alojamento de pessoal. 
 

- Refeições: 

Caberá à Contratada as despesas decorrentes de café da manhã, almoço e jantar durante 

o período de execução das obras. 

 

- Demais providências: 

Povidenciar os Alvarás e outros documentos necessários para execução da obra, como 

por exemplo CREA, CEI da obra, Prefeitura Municipal, etc., fornecendo todos os 

comprovantes para o SESC; 

Providenciar todos os EPI´s e EPC´s necessários à segurança de seus profissionais 

durante o período das obras; 

21. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA 

 
A empresa deverá ter experiencia comprovada em perfuração de poço tubular profundo 

com                             mais de 400 metros 

 

Relativo a indicação de equipe técnica, contendo, no mínimo, 01 (um) Geólogo, com a 

comprovação de vínculo através de carteira de trabalho; contrato social da licitante, se 

for sócio; contrato de trabalho ou declaração de contratação futura, com declaração de 

anuência do profissional. Declaração de Vistoria Técnica, comprovada com a assinatura 

do funcionário que acompanhar durante a visita. 

 

 

 

Geólogo Custodio Crippa – CREA RS 48606/D 

 

 

 

 

 

CUSTODIO 
CRIPPA:19495510910

Assinado de forma digital por 
CUSTODIO CRIPPA:19495510910 
Dados: 2026.02.20 17:19:31 -03'00'
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PLANILHA ORÇAMENTARIA DE PERFURAÇÃO  

POÇO TUBULAR PROFUNDO PARCIALMENTE 

REVESTIDO  

 

Município de Faxinalzinho RS  

Faxinal Grande - Interior  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINALZINHO - RS 

Obra: Construção e testagem de 1 Poço tubular profundo, parcialmente revestido, de até 300 m de profundidade 

Localidade: Faxinal Grande - Interior - Faxinalzinho -RS 

Item DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Quant. Unidade 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

1 Mobilização, transporte e montagem dos equipamentos e materiais 1 unidade  R$  4.500,00   R$     4.500,00  

2 Abertura inicial  de 12” com perfuração rotopneumática – de 0 a 20 m 20 metro  R$     110,00   R$     2.200,00  

3 Perfuração rotopeneumática de 6" – de 21 a 100 m 80 metro  R$     125,00   R$   10.000,00  

4 Perfuração rotopneumática de 6" – de 101 a 200 m (se necessário) 100 metro  R$     155,00   R$   15.500,00  

5 Perfuração rotopneumática de 6" – de 201 a 300 m (se necessário) 100 metro  R$     190,00   R$   19.000,00  

6 Selo sanitário de 3” com calda de cimento – de 0 a 20 m 20 metro  R$     220,00   R$     4.400,00  

7 Tubo de revestimento PVC geomecânico liso de 6" – de 0 a 20 m 20 metro  R$     380,00   R$     7.600,00  

8 Laje de de proteção sanitária – mínimo 1 x 1 m² e 0,15 m de altura 1 unidade  R$  1.500,00   R$     1.500,00  

9 Limpeza e desinfecção do poço com produtos químicos 1 unidade  R$  1.000,00   R$     1.000,00  

10 Flange - Tampa de Poço 6" 1 unidade  R$     950,00   R$       950,00  

11 

Teste de Vazão - 24 h de rebaixamento e recuperação mínima de 80% do NE – 

realizado com bomba-teste (inclui instalação e desinstalação da bomba e 
energia elétrica por conta da contratada) 

1 unidade  R$  6.800,00   R$     6.800,00  

12 Análise físico-química e bacteriológica – Padrão DRHS/SEMA 1 unidade  R$  2.200,00   R$     2.200,00  

13 Autorização prévia de construção de poço SIOUT/DRHS/SEMA 1 unidade  R$  1.500,00   R$     1.500,00  

14 Cadastro do poço junto ao SIOUT/DRHS/SEMA 1 unidade  R$     500,00   R$       500,00  

15 Cercamento do poço com portão de acesso - mínimo de 2 x 2 m² 1 unidade  R$  1.500,00   R$     1.500,00  

16 
Placa da obra de 2 x 2 m² (inclui confecção e instalação) - padrão Programa 

Mais Água RS 
1 unidade  R$  2.000,00   R$     2.000,00  

17 Relatório técnico (perfuração, teste de vazão, análise da água etc) 1 unidade  R$  1.800,00   R$     1.800,00  

18 Tamponamento do poço (se necessário) 1 unidade  R$  5.000,00   R$     5.000,00  

  TOTAL       R$    87.950,00 

 

 

Faxinalzinho, 09 de março de 2026 

 

 

Custodio Crippa geol.  Crea RS 48606/D 

CUSTODIO 
CRIPPA:19495510910
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