BDI Principal: 20,52% | BDI Diferenciado: 15,00% | Método de cdlculo: TRUNCAR
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DESCRICAO DO SERVICO

SERVICOS PRELIMINARES

CPU 003- PROPRIA(c): PREPARACAO DO TERRENO
CP4 004 - PROPRIA(C): - ESCARIFICAGAO DO TERRENO
CP4 005- Propria(c): -ESTABILIZADOR DE SOLO

ADMINISTRAGAO LOCAL
CPU 001 - PROPRIA (C): ADMINISTRACAO LOCAL

APLICAGAO MATERIAL E ACABAMENTO
MISTURA DO MATERIASIL
COMPACTAGAO

ACABAMENTO

MEMORIA DE CALCULO
CAMPO LIVRE

ESCARIFICACAO E REMOGCAO PEDRAS
ESCARIFICAR O TERRENO COM MAQUINAS
ADIGAO E MISTURA DO PRODUTO

Considerando cronograma de obra de 3 meses

mISTURAR REAGENTE QUIMIMIBO E CIMENTO
ROLO cOMPACTADOR/AGUA
SELAGEM E CURA

7.800,00
7.800,00
2.007,00

1,00

7.800,00
7.800,00
7.800,00

M2
M2
SC

VB

M2

M2

HP158516902336821 - GELSO LUIZ JACOBSEN GRANDO - gelsoluizjacobsengrando@gmail.com

RS 423.494,60

Custo Global
(sem BDI)

CUSTO UNIT
REFERENCIA

6,73
7,71
65,12

5.056,76

7,59
8,81
6,24

CUSTO UNIT
PROPOSTO

6,73
7,71
65,12

5.056,76

7,59
8,81
6,05

0,00%

Preco Global
(com BDI)

CUSTO

TOTAL (SEM BDI)

243.327,84
52.494,00
60.138,00

130.695,84

5.056,76
5.056,76

175.110,00
59.202,00
68.718,00
47.190,00

R$ 510.395,70

PRECO

TOTAL (COM BDI)

293.258,72
63.265,77
72.478,32

157.514,63

6.094,41
6.094,41

211.042,57
71.350,25
82.818,93
56.873,39
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