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TERMO DE REFERENCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINALZINHO RS

Perfuracdo Pogo Linha Faxinal Grande — interior do municipio

OBJETO:

CONCEPCAO TECNICA E ESPECIFICACAO DE
TECNOLOGIAS VISANDO ORIENTAR A
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
PERFURACAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO PARA
CAPTACAO DE AGUA SUBTERRANEA DIRETAMENTE
DO SISTEMA AQUIFERO SERRA GERAL PARA
ABASTECIMENTO PUBLICO DA CIDADE DE
FAXINALZINHO-RS (COMUNIDADE DA  LINHA
FAXINAL GRANDE).
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1. INTRODUCAO

O presente Relatdrio Técnico vem estabelecer diretrizes de ordem técnica para a
Prefeitura Municipal de Faxinalzinho visando orientar a efetivagdo da licitacdo para a
contratacdo de empresa especializada na execucdo de Perfuracdo de Poco Tubular
Profundo, estimado em 300 (trezentos) metros de profundidade, em &rea de rocha
cristalina vulcanica, cujos servigos se desenvolverdo em local considerado rural, segundo
as Coordenadas UTM 334.602 m E / 6.976.948 m S - Cota 628 m, no interior municipio
de Faxinalzinho.

Pretende-se assim, dar ciéncia do tipo e nivel do trabalho necessario, bem como, dos
procedimentos técnicos a serem rigorosamente observados, bem como das tecnologias
aplicadas, constituindo elementos indispenséveis a elaboragdo das propostas de prego e
prazo.

O projeto de captacdo de agua subterranea por poco tubular profundo a partir do
Aquifero Serra Geral tem por objetivo o abastecimento puablico no interior de
Faxinalzinho.

A estimativa serd de produzir 20 m3/dia ou 2 m3/h de agua subterranea de boa qualidade
para atender o abastecimento humano, devendo o poco tubular ter um regime de
operacdo estimado de 10 horas didrias, perfazendo um total de 300 horas/més, em

periodo de 07 dias por semana e 12 meses do ano.

OBIJETO

Definicdo de concepcdo técnica e especificacdo de tecnologias visando orientar a
contratacdo de empresa especializada em perfuragdo de pogo tubular profundo para
captacdo de &gua subterranea diretamente do Aquifero Serra Geral para abastecimento

publico da Linha Faxinal Grande da cidade de Faxinalzinho.
2. LOCACAO

Endereco: Linha Faxinal Grande — Faxinalzinho - RS.
Proprietério: Prefeitura Municipal de Faxinalzinho
Coordenadas UTM: 334.602 m E / 6.976.948 m S - Cota 628 metros.
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O critério utilizado para a locacdo do poco foi técnico e estratégico, ou seja, a locagdo
do ponto foi definida de forma que a perfuracdo tenha boa probabilidade de atingir bons
fraturamentos (Aquifero Serra Geral), com boa probabilidade de obter vazdo adequada
para atender a demanda de &gua requerida pela comunidade de Faxinal Grande. Além
disso, a locacdo foi definida em ponto de cota topografica mais elevada possivel, para

permitir o escoamento por gravidade da agua até as moradias.
3. EXPRESSOES TECNICAS

Locacdo: Atividades desenvolvidas objetivando a determinacdo, em campo, por
intermédio de métodos especificos, das estruturas geoldgicas que apresentam maior
possibilidade de resultarem em pogos produtivos.

Perfuracdo: Conjunto de atividades desenvolvidas desde o momento de inicio do poco
até o momento em que se iniciam as atividades de revestimento das paredes do pogo com
tubos, filtros e pré-filtro.

Completacéo: Atividades desenvolvidas no poco, apés a PERFURACAO, com a
finalidade de transformar o buraco escavado, em um poco para producdo de agua
subterranea.

Desenvolvimento: Operagdes realizadas apds a completacdo que tem por finalidade
conectar 0 pogo ao aquifero, possibilitando a producéo de agua subterranea (substituicao
do fluido de perfuracdo e completacdo por agua, operacdes de limpeza do poco,
operagdes para estimulagdodo aquifero tais como pistoneamento, jateamento etc.).

Teste de Bombeamento: Operacdes de bombeamento no pogo, realizadas apds o
desenvolvimento, com a finalidade de medir as suas caracteristicas hidrodinamicas.

Fluido de Perfuragdo: Fluido de caracteristicas fisico-quimicas definidas, que é
utilizado no sistema de perfuracéo rotativo, na fase de perfuragéo do pogo.

Caracteristicas Reoldgicas: Caracteristicas fisico-quimicas dos fluidos (Viscosidade
Aparente, Viscosidade Plastica, Limite de Escoamento, Forca Gel).

Caracteristicas Fisicas: Peso especifico, pressdo hidrostatica, Perdas de carga, etc.

4. NORMAS TECNICAS

Para a execucdo da perfuracdo que esta sendo proposta deverdo ser seguidas as normas
técnicas ABNT - NBR 12212 — 12244, tendo em vista que a finalidade sera o
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abastecimento publico da populagdo, observando as normas técnicas da Portaria do
DNPM n° 374, de 1° de outubro de 2009, publicada no Diario Oficial da Unido em 07
de outubro de 2009, bem como o que dispde as Resolucdes de Diretoria Colegiada —
RDCs n°s 274/2005 e 275/2005, referente & Norma Técnica que dispde sobre as

Especificages Técnicas para o Aproveitamento de Agua Mineral.
5. AQUIFERO PROJETADO

Nessa regido dos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ao longo do Rio
Uruguai, foram realizados intensos trabalhos de prospeccdo pela Petrobras no periodo
entre 1953 e 1974, onde houve enorme contribuicdo ao conhecimento da geologia de
subsuperficie, ao lado do mapeamento de estruturas detectaveis por métodos geoldgicos

de superficie.

O Sistema Aquifero Serra Geral (SASG) é uma unidade hidrogeolégica de natureza
fraturada, associada principalmente as rochas basalticas e vulcanicas da Formacdo
Serra Geral, cuja extensdo se da por uma ampla faixa na porcéo sul do Brasil. Neste
contexto geologico, a permeabilidade significativa do sistema est4 vinculada as falhas,
fraturas e zonas de intercalacdo de materiais mais permeaveis, tornando-o um
aquifero pouco continuo e anisotrépico, com potencial de producdo de agua
subterranea quando interceptado adequadamente por perfuracGes profundas. A recarga
ocorre por infiltracdo pluviométrica sobre as rochas basalticas e, em alguns setores, por
interacdo com aquiferos adjacentes, como o Sistema Aquifero Guarani em zonas de

fraturamento mais intenso.

Do ponto de vista de profundidade dos pocos tubulares, inventarios hidrogeoldgicos
mostram que a maioria das perfuracfes exploratérias no SASG na regido entre SC e RS
situam-se preferencialmente entre 50 e 150 m, com ocorréncia menos frequente de
entradas de agua em profundidades superiores a 200 m. Em levantamentos como o de
57 pocos realizados em estudos regionais, ~56 % dos pogos apresentaram profundidades
produtivas entre 51 e 100 m, com presenca de dgua antes de 170 m em quase 90 %

dos casos investigados.

Quanto ao rendimento produtivo dos pocgos, os valores de vazdo sdo altamente

heterogéneos, refletindo a natureza fraturada do SASG. Resultados de cadastro
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hidrogeoldgico indicam que as vazbes de exploracdo costumam variar desde muito
baixas (< 5 m3h em muitos pocos) até intervalos intermediarios (5-20 m?3/h).
Conforme levantamentos regionais, uma propor¢do significativa dos pogos (> 70 %)
produz menos de 10 m3/h, cerca de 26 % ficam entre 5 e 10 m3/h e apenas pequenas
fragdes ultrapassam 20 m3/h. Em outros contextos (por exemplo, propriedades locais ou
em areas de fraturamento mais favoravel), pogos foram relatados com vazdes médias
variando entre 21 e 35 m3/h, sobretudo em situa¢des com maior densidade de fraturas

conectadas.

Em sintese, 0 SASG na regido de fronteira entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul
constitui um manancial subterraneo fraturado de potencial moderado para
abastecimento de agua por meio de pocos tubulares profundos, com variabilidade
consideravel de profundidade e vazdo. A producdo de agua esta fortemente ligada a
localizacgdo estrutural (lineamentos e dire¢des de fraturas) e ao posicionamento das
entradas de agua ao longo do poco, influenciando diretamente os rendimentos
observados. Projetos de perfuragdo devem considerar essa heterogeneidade e incluir
avaliacdes geofisicas e geoldgicas detalhadas para melhorar as chances de atingir

zonas mais produtivas dentro do sistema fraturado.

6. GEOLOGIA DA REGIONAL

Em toda a &rea que envolve o ponto da perfuracdo, visando obter agua para o
abastecimento publico, constata-se a existéncia basicamente de um Unico tipo litoldgico,
a Unidade Hidroestratigrafica Serra Geral, constituida de rochas de coloracdo que
variam do cinza-claro ao cinza-escuro, apresentando fenocristais de plagioclasio visiveis
a olho nu, em geral alterados na superficie. Basaltos ocorrem em todo o perfil
estratigrafico até a profundidade estimada de 800 metros, macicos, niveis amigdaloide e
zedlitas, indicando topo de derrames.

As rochas aflorantes possuem como caracteristica um cerrado fraturamento horizontal,
podendo a zona basal de alguns derrames apresentar-se de forma macica, mas afetadas
pela acdo da tectdnica rigida. Em toda a area séo vistos os efeitos da acdo de um intenso
fraturamento decorrente da tectdnica rigida, principalmente por falha de direcdo

noroeste.
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Regionalmente a regido estd afetada pela tectdnica rigida, estando condicionada por

amplas falhas de dire¢cdo noroeste que condicionam o curso do Rio Uruguai.

As grandes estruturas da tectbnica rigida que afetaram as rochas efusivas constituem

suportes aos aquiferos de fissuras que tém os basaltos e também os arenitos da

Formacdao Botucatu muito abaixo como rochas hospedeiras.

O alvo principal da presente sondagem séo os aquiferos confinados ou semiconfinados,

ambos de extensdo regional. O aquifero livre e superficial, também designado como

freatico, devera ser isolado, pois possui contato direto com as aguas de superficie,

geralmente de baixa qualidade, que ndo é raro estar contaminada com dejetos e produtos

quimicos dos criatdrios de aves, porcos, industria, instalaces de producgdo de leite etc.

Figura 5 — Perfil geoldgico regional.

7. VIABILIDADE DO PROJETO
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2 Pogo Tubular que capta dgua exclusivamente do Aquifero Guarani

Figura 5 — Perfil geoldgico regional.

A viabilidade de um projeto para captacdo de agua subterranea através da perfuracdo de

Pocos Profundos, depende basicamente do conhecimento sobre a Hidrogeologia da area

de interesse.
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Hidrogeologia: é a ciéncia que estuda a ocorréncia e a movimentacdo das aguas
subterraneas. As camadas geoldgicas que produzem 4&guas subterrdneas sao
denominadas de aquiferos.

Aquiferos: sdo formagbes geoldgicas que possuem capacidade de armazenar e
transmitir quantidades significativas de agua subterranea. Poderdo produzir volumes
variaveis de agua, a depender de caracteristicas como porosidade e permeabilidade das
rochas.

Tipos de Aquiferos: Fraturados e/ou Porosos.

Geologia regional: O quadro geoldgico da regido em questdo apresenta em superficie a
ocorréncia de rochas vulcanicas — basaltos — pertencentes & Formacdo Serra Geral.
Abaixo ocorrem rochas sedimentares — arenitos — das Formag6es Botucatu e Piramboia,
pertencentes ao sistema Aquifero Guarani.

Na camada de rochas basélticas a presenca de agua subterranea se da unicamente em
situacBes em que se apresentam quebradas e fraturadas. As zonas de fraturas sdo os

condutos de circulagdo das aguas nestas rochas, que sdo os Aquiferos Fraturados. Em

virtude da condicdo heterogénea das fraturas, a produtividade pode sofrer decréscimo.

Geologia local: Com o objetivo de viabilizar projeto de captagdo de 4gua subterranea do
Sistema Aquifero Serra Geral no local em questdo, é de suma importancia o
conhecimento de dados disponiveis sobre a geologia local, a iniciar pela expectativa de
profundidade de ocorréncia da camada produtora.

Figura 6 - Geologia de Santa Catarina.

8. PERFURACAO E COMPLETACAO DO POCO

Critérios:

- Geologia da area de interesse.

- NBR 12212 e NBR 12244: Normas de Projetos e Construcdo de Pogos tubulares
respectivamente, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

Além dos critérios acima descritos, o Projeto de um poco profundo deve levar em conta
a necessidade do Contratante (demanda por agua) assim como a melhor adequagédo

econdmica que seja viavel e possivel tecnicamente.
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De acordo com as Normas da ABNT, é possivel a execugdo de Pogos Totalmente
Revestidos ou Pocgos Parcialmente Revestidos, sendo que a decisdo por um ou outro
deveré ser primeiramente por cunho técnico e secundariamente econdémico.

Em formacbes que apresentem instabilidades (que desmoronam), obrigatoriamente
serdo projetados pogos com revestimento total - com tubos e filtros com a finalidade de
manter a estanqueidade da estrutura do poco e assim proteger e garantir o bom
funcionamento do equipamento de bombeamento.

Em formagfes que apresentem estabilidade (que ndo desmoronam), é possivel, por
guestdes econémicas, aplicar coluna de revestimento apenas parcialmente - nas camadas
iniciais (que em geral sdo instaveis).

Os pogos que atingem o Aquifero Guarani, em sua grande maioria, sdo revestidos
apenas alguns metros na superficie (10 a 20m), sendo o restante com auséncia de
revestimento em acordo com a resisténcia nas paredes.

Nas condig¢des geoldgicas deste projeto, sera revestido apenas alguns metros préximos a

superficie para estabilidade das paredes e evitar acesso de agua superficial.

Desta forma propde-se uma perfuracdo rotopneumatica simples, com pogo parcialmente

revestido pelas condic8es geoldgicas com estabilidade da parede rochosa baséltica.

Perfil Estimado da Perfuragéo:

Intervalo (m) Litologia Método @ Perfuracgio @ Revestimento Anular
0a20 solo martelo 12" tubo geomecanico 6" | cimento
20a 300 basalto martelo 6" tubo ago 10" cimento

Tabela com a profundidade e os diametros de perfuracéo

Perfuracéo e Completacéo: Pogo com revestimento parcial.

Amostragem
A Amostras do material perfurado deverdo ser colhidas a intervalos de 2 (dois metros)
durante a perfuragdo do solo, manto de alteragdo e rocha alterada e a intervalos de 2 (dois)

metros no restante da perfuracdo.

Geologia Crippa
Rua 13 de Maio, 243 — Apto 802 — Joagaba — SC - Cel. (49) 9.9999-8833

25170000008382

12/03/2026 19:00:40 SEHAB/DIVPROJETO0S/469599202  PAGO A/C RENATO PIZATO - MUN. FA... 312




25170000008382

O PROA =5, o) |

Gedlogo Custodio Crippa -Rua Treze de maio,243 -}
Centro Joacaba SC — 89600-000 —

Tecnologias aplicadas na execugdo:

PERFURACAO:

Projetamos para 0 presente caso uma perfuragdo simples, onde pretende-se atingir o
aquifero através da tecnologia de perfuragio ROTOPNEUMATICA.

Esta é a forma mais utilizada no momento com utilizagdo do sistema
ROTNEUMATICO na rocha resistente, onde se obtém um avanco com resultados mais

rapido.

Tubos
- Tubo de Boca - Tubo de Aco Carbono - Calandrado @ 12” — 4,00 mm de espessura —
Quantidade: 2 metros.

- Tubo de plastico Geomecanico - @ 6” Quantidade: 20 metros.

Desenvolvimento
Circulacdo com &gua limpa e Hexa T, na quantidade recomendada pelo fabricante, no
momento da descida do pré filtro. Apds sera iniciado a limpeza pelo método Air lift

com compressor compativel.

Sanitizacéo

Serd circulado no poco um produto com a finalidade de desinfec¢éo.

Cimentacao, Selos e Laje de Protecéo
12 Cimentacdo: De 00 até 20 metros no espaco anular entre a perfuracdo @ 12
polegadas e o Tubo de Boca (Ago carbono calandrado) @ 16 polegadas.

- Laje de Proteg&o: Dimens&o: 1m? = 1,0 m x 1,0 m, com 0,20 m de espessura.

9. TESTES DE PRODUCAO

O teste de producdo devera ser executado com bomba submersa, visando a obtencéo da
vazao ideal de exploracao.

Todos 0s materiais a serem utilizados no Ensaio — Bomba Submersa, Quadro de
Comando, Tubulacdo de recalque e cabos elétricos deverdo ser providenciados pela

Contratada.
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A Contratada devera providenciar também energia através de Grupo Gerador para

acionamento do equipamento de bombeamento.

O teste devera ter a duracdo de 24 horas de bombeamento continuo com observagao da

variacdo de niveis no interior do pogo através de Sensor Eletronico que possibilite

leituras em visor digital. As medidas de vazfes deverdo ser obtidas através de medidor

ultrassénico.

A partir dos dados obtidos no Ensaio de hombeamento devera ser determinada a vazédo

Otima de exploragdo, assim como o dimensionamento do Equipamento a ser instalado

no Poco.

As medicBes serdo feitas com medidor de nivel eletrénico com leitura digital, com

precisdo de centimetros, na seguinte frequéncia:

Periodo (minutos) Intervalo de leitura
De Até (minutos)
0 10 1
10 20 P
20 50 5
50 100 10
100 500 30
500 1000 60
1000 em diante 100

Tabela 1 — Frequéncia de Bombeamento Intervalos de leitura

ABNT NBR 12244:2006

Projeto de bombeamento (estimativa):

Vazdo requerida: 2 m3/h

NE: 40 m
ND: 130 m

Anélise da: Agua:

No término do ensaio de bombeamento devera ser coletada amostragem para realizacao

de Andlise Fisico Quimica e Bacteriolégica da agua produzida pela Pogco em

Laboratério habilitado.
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Prazo Execucdo: 30 dias.

Relatério Técnico:

A CONTRATADA devera entregar um Relatério Técnico Construtivo conforme a
norma NBR 12.244 da ABNT. Fardo parte deste relatorio: amostras, perfil litoldgico e
construtivo, laudo do ensaio de Bombeamento, dimensionamento do Equipamento
hidraulico e elétrico a ser instalado no Pogo e Analise Fisico Quimica e bacteriolégica

da agua.

10. EXIGENCIAS TECNICAS

O Poco podera ser executado por Sistema simples de perfuragéo:
1 - Sistema Roto-pneumatico, com a utilizacdo de compressores para corta a rocha

resistente — basaltos.

A CONTRATADA deverd apresentar a CONTRATANTE a relacdo dos seus

equipamentos de perfuragdo e acessdrios com capacidade minima conforme segue:

Perfuratriz:
Pull back = tracionamento vertical = 5.000 Kgf
Pull down = 2.500 Kgf

Compressores utilizados no desenvolvimento:
Pressdo: 250 - 430 PSI
Volume de producgéo: 900 - 1200 PCM

Obrigacdes da Contratada:
« providenciar a limpeza final, que devera ser aprovada pelo Fiscal do Contrato.
+ atender as solicitagdes do Fiscal.
« apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técnica da execucdo da obra (ART) .
» fornecer material, mao de obra e equipamentos necessarios a completa e
adequada execucdo do objeto.
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* exercer a supervisdo e a administragdo dos servicos.

* respeitar e promover as Normas de Seguranca e de Medicina do Trabalho.

 disponibilizar EPI’s e EPC’s adequados e convenientes para execugdo dos
trabalhos.

« manter como Responsavel Técnico, na execu¢do do contrato, 0 mesmo
profissional detentor do atestado de responsabilidade técnica, para atendimento a
qualificacdo técnico-profissional.

 providenciar a Outorga do Pogo.

11. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO:

Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranca
do Trabalho, e assegurar que seus empregados trabalhem com equipamentos individuais
(fornecidos pela CONTRATADA) para protecdo da salde e da integridade fisica dos
mesmos.

- A Contratada devera apresentar PPRA e PCMSO devidamente vigentes;

- A Contratada devera apresentar os Atestados de Satde Ocupacional - ASO de todos
funcionérios lotados na obra;

- Cumprir a NR-6 apresentado registro de entrega de EPI’s;

- Todos os EPI”’s deverdo ter certificado do INMETRO;

- Manter as condi¢des de trabalho seguro e também néo criar condi¢BGes capazes de
gerar ambientes inseguros ao trabalho.

- A obra/servico deverd ser executada levando em consideracdo todos os cuidados do
ponto de vista da seguranca (pessoal e operacional), previstos nas Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

- Durante a realizagdo da inspecdo e dos ensaios devem ser tomadas precaucdes que
garantam a seguranca das pessoas e evitem danos & propriedade e aos equipamentos
instalados.

- Deve ser verificado também se modificacdes ndo comprometem a seguranca da
instalacdo existente e comprovar treinamento em NR-12 .

- Disponibilizar EPI’s e EPC’s adequados e convenientes para execugdo dos trabalhos.
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12. INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

A fase de instalagdo do canteiro de obras compreendera o deslocamento, instalagéo e
montagem dos equipamentos de perfuracdo e acessorios. O local deverd ter o
espacamento necessario para acomodacao de quatro caminhdes trucks, em topografia
plana para o nivelamento dos mesmos. A equipe de trabalho devera adotar todas as
medidas de seguranca necessarias para evitar o risco de acidentes para os operadores,
assim como para terceiros, executando a¢fes visando o isolamento total do local para
acessos de terceiros e distancia minima de trabalho em relac&o as redes elétricas. Apos a
completa montagem dos equipamentos, instalacdo adequada de todas as estruturas

necessarias e isolamento do local, iniciara o processo de perfuracdo do poco.

13. VAZAO DE EXPLOTACAO

A definicdo da vazdo de explotacdo dentro da boa técnica hidrogeoldgica, devera ser
executado o teste de bombeamento continuo, recomendando-se um periodo minimo de
24 (vinte e quatro) horas de bombeamento e medidas de recuperacdo (no pogo
bombeado) de mais de 97%, podendo ser executado um percentual de recuperagdo
menor, desde que ndo comprometa a validade do calculo. Utilizar planilha indicada
pelas normas da ABNT NBR 12244,

A eficiéncia do poco refere-se ao percentual do rebaixamento devido ao fluxo laminar —
é recomendavel que a vazdo aprovada para 0 pogo seja correspondente a uma eficiéncia
minima de pelo menos 75%.

Com o objetivo de se efetuar medidas de controle do poco, instalar uma tubulacéo
auxiliar, com didmetro interno de no minimo % de polegada, presa a tubulacdo edutora
da bomba d’agua submersa que atinja a mesma profundidade dos tubos edutores

instalados. (Exigéncia de Outorga SAMAE -SC)

14. ENSAIO FiSICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO

Com vista a assegurar a qualidade sanitaria da agua a ser produzida, devera ser feita a

coleta de amostras ainda na fase final do ensaio de bombeamento, em frascos
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esterilizados fornecidos pelo laboratério que fara os testes. Devem ser realizados 0s
ensaios padrdo da Portaria de Consolidacdo n° 5 do Ministério da Salde de 03 de
outubro de 2017, que se refere ao controle e a vigilancia da qualidade da &gua de
consumo humano e seu padrdo de qualidade (Origem: PRT MS/GM 2914/2011).

(O SAMAE deve administrar essa analise e seus resultados)

As 4guas subterraneas do Sistema Aquifero Serra Geral (SASG), desenvolvido em
rochas basalticas fraturadas da Formagdo Serra Geral, apresentam em geral boa
qualidade  fisico-quimica, sendo predominantemente classificadas como
bicarbonatadas calcicas a bicarbonatadas calcio-magnésicas, com baixa a moderada
mineralizagdo. Os valores de sélidos totais dissolvidos (STD) normalmente situam-se
abaixo de 500 mg/L, frequentemente entre 100 e 300 mg/L, refletindo o tempo de
residéncia relativamente curto e a interacdo geoquimica com minerais ferromagnesianos
dos basaltos. O pH tende a variar de levemente &cido a neutro (aproximadamente 6,0 a
7,5), podendo atingir faixas ligeiramente alcalinas em zonas mais confinadas.
Concentragdes de ferro e manganés podem ocorrer localmente acima dos padrdes de
potabilidade, especialmente em ambientes redutores ou em pocos mal desenvolvidos,
assim como eventual presenca de flior em areas especificas. De modo geral, trata-se de
dgua adequada para abastecimento humano e uso agricola, condicionada a anélise

laboratorial individual e ao eventual tratamento corretivo pontual quando necessario.

15. ORDEM DE INICIO DE OBRAS

COMUNICAGAO (Kick off)

Antes do inicio das obras, o CONTRATANTE convocara reunido com a
CONTRATADA e a FISCALIZACAO, para repasse das suas diretrizes de gestdo da

obra e do padréo de qualidade esperado para o empreendimento.

Toda comunicacdo que tratar de assuntos técnicos relacionados a execugdo da obra,
devera ser encaminhada para a FISCALIZACAO, para procedimentos subsequentes
junto aoCONTRATANTE.

A comunicacdo e o encaminhamento de documentos sé deverdo ocorrer através de

instrumentos formais (oficio, e-mail, protocolos e/ou diario de obras).
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16. PRAZO DE EXECUCAO

O prazo maximo para a entrega do objeto, fornecimento mais a instalacéo, sera de 30

dias, contados a partir do inicio da obra, a ser emitida.

17. RECEBIMENTO DA OBRA

Cabe ao CONTRATADO comunicar, por intermédio da fiscalizacdo, a conclusdo da
obra ou servigo ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e apresentar a fatura ou
nota fiscal correspondente, conforme o contrato.

Na ocorréncia de imperfeigdes, vicios, defeitos ou deficiéncias no servigo ou obra, ndo
pode ser efetuado o seu recebimento provisério ou definitivo, podendo nesse caso, se
presente interesses administrativos, ser efetuado o seu recebimento parcial, pelas
parcelas realmente executadas a contento.

No caso de recebimento parcial, as parcelas sdo recebidas em carater provisdrio, sendo
necessario o recebimento definitivo que ocorrera junto com os das parcelas restantes.

Recebimento Provisério

O recebimento de obras e servigos deve ser feito pelo responsavel pela sua fiscalizagéo
e acompanhamento do contrato, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes,
dentro de 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do CONTRATADO.

O recebimento provisério é o que se efetua, em carater experimental, relativamente a
totalidade da obra ou servico executado ap0s realizacdo de vistoria, objetivando a
verificacdo do fiel cumprimento de todos os aspectos técnicos e das obrigacdes
contratuais, providenciando, se necessario, sua adequacédo aos termos do contrato.

Imediatamente apds o recebimento da notificacdo do contratado sobre a conclusdo do
objeto do contrato ou apds o registro da conclusdo no Diario de Obras no caso de obras,
a fiscalizacdo deve vistoriar previamente a obra ou servico e verificar se foram
atendidas ou ndo pelo contratado todas as condi¢des contratuais, observado que:

1. Se tiverem sido atendidas as condigdes contratuais, a fiscalizacdo deve adotar as
medidas necessarias a realizacdo do recebimento provisério como marcacdo de data,
comunicacdo ao contratado;

2. Em caso de ndo conformidade, a fiscalizacdo deve impugnar a obra ou servigo,
apontando as falhas ou irregularidades que motivaram a impugnacao.

O contratado deve ser notificado, por escrito, da data em que sera realizada a vistoria,
para fins do recebimento provisoério, podendo acompanhar a sua realizagéo.

Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condigdes contratuais, a fiscalizagdo ou a Comissdo de Recebimento deve:
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a) Lavrar relatério circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos encontrados durante
a vistoria, bem como as providéncias necessarias a respectiva solucdo, remetendo-o ao
6rgdo regional de engenharia, que dard conhecimento ao setor responsavel pela
realizagdo de compras e contratacdes;

b) Solicitar ao contratado, por escrito, a respectiva regularizagéo;

c) Devolver ao contratado a fatura porventura entregue para pagamento, com
informag@es dos motivos de sua rejeigéo.

O contratado deve sanar as falhas apontadas, submetendo a nova verificacdo a etapa
impugnada.

O recebimento provisorio s6 pode ser formalizado ap6s finalizada a obra ou servigo e
sanadas todas as pendéncias porventura constatadas durante a vistoria, devendo ser
objeto do Termo de Recebimento Provisério, emitido em 2 (duas) vias.

Recebimento Definitivo

O Recebimento definitivo é o que se faz em carater permanente, incorporando, no caso
de obras, 0 objeto ao seu patrimdnio e considerando o contrato regularmente executado
e somente deve ser efetivado se o contratado tiver cumprido as exigéncias do
instrumento convocatdrio e do contrato.

Recebida definitivamente a obra ou servico de engenharia, a responsabilidade do
CONTRATADO pela qualidade, correcdo e seguranga dos trabalhos subsiste por 5
(cinco) anos, contados da data da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo,
conforme Cadigo Civil Brasileiro.

Caso tenham sido sanados os defeitos ou imperfei¢des observadas ap6s 90 dias da
emissdo do Termo de Recebimento Provisorio, a fiscalizacdo deve solicitar a formacao
de Comisséo de Recebimento Definitivo, ou a indica¢do de engenheiro ou arquiteto.

18. COMPROMISSOS TECNICOS DA CONTRATADA

Normas Técnicas

Para a execucdo do servico a Contratada devera observar a todo instante as normas
vigentes da ABNT e especialmente as disposi¢Ges particulares estabelecidas no
presente Termo de Referéncia, além das instrugdes que venha receber da contratante
em cada caso especifico.

A Contratada sera responsavel pelos danos ou defeitos construtivos que venham a
ocorrer nos pogos, devido a qualquer negligéncia ou operacdo deficiente de sua parte,

devendo reparar, as suas custas,0s prejuizos ocasionados em tais circunstancias.
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Pessoal

A Contratada devera dispor de quantitativo de pessoal suficiente com operarios
devidamente treinados e habilitados para realizacdo dos trabalhos contratados, sendo
coordenados direta e permanentemente por técnico de comprovada experiéncia.

A Contratada estara obrigada a substituir as pessoas que venham a ser indicadas pela
fiscalizacdo, e devera manter em supervisdo permanente da obra, ge6logo com
capacidade de receber e atender qualquer instru¢do ou comunicacdo que venha a ser
feita por parte fiscalizacao.

Devendo o referido técnico de nivel superior permanecer presente durante o periodo de
realizacdo dos servicos. A supervisdo permanente do referido técnico sera verificada

mediante constatacdo da sua rubrica

Fornecimento por Parte da Contratada

A Contratada devera fornecer toda a mao de obra, transporte, equipamento e acessorios
que de maneira especifica sejam necessarios para a construcdo completa e satisfatoria
dos pocos, assim como para as operagOes de desenvolvimento e testes de
bombeamento programados, além de quaisquer outras atividades inerentes a execucdo
dos servi¢os contratados.

Transferéncias de Trabalho

A Contratada somente podera transferir eventual e parcialmente a terceiros os trabalhos
a realizar,com a prévia autorizacdo da Contratante. Qualquer caso de transferéncia de
trabalho ndo exime, entretanto, a Contratada das responsabilidades assumidas perante a
Contratante, definidas no presente Termo de Referéncia. Os possiveis subcontratantes
deverdo possuir a devida experiénciae capacidade para realizar os servigos objeto da
transferéncia, devendo demonstrar satisfatoriamente estas condicBes perante a

Contratante, na forma que vier a ser exigida.

Permissoes, Certificados e Regulamentos

A Contratada deverd, as suas expensas, dispor de todas as permisses, certificados e
licencas requeridas por lei, a fim de poder executar 0s servigos objeto deste Termo de
Referéncia.
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Deverd cumprir as leis nacionais, estaduais e municipais, que afetem as obras a
realizar. Em particular, o trabalho devera ser realizado com a maxima seguranca para o
pessoal que o execute, devendo serem cumpridas rigorosamente as normas vigentes,

relativas & seguranca e higiene de trabalho.

Responsabilidades sobre Equipamentos e Materiais

A Contratante ndo se responsabilizara por roubos, subtracGes ou atos de vandalismo
que venham a ocorrer no canteiro de obras durante a execucao dos servigos, ficando a
cargo da Contratada exercer a vigilancia que considere necessaria a esse respeito,
inclusive sobre materiais fornecidospela Contratante, durante o transporte e a aplicacdo

na obra.

Conformidade com o Termo de Referéncia

Considerar-se-a que a CONTRATADA conhece plenamente o presente Termo de
Referéncia e que o aceita totalmente. As dlvidas deverdo ser esclarecidas antes da
apresentacdo da Proposta. Considerar-se-a que a participagdo da CONTRATADA
nesses trabalhos implica ter verificado e dimensionado as dificuldades inerentes a
execucdo dos servicos.

A ndo verificagdo, por qualquer causa, das dificuldades & execugdo dos SERVICOS
ndo poderéa ser avocada no desenrolar dos TRABALHOS como fonte de alteragdo dos
termos contratuais quevenham a ser estabelecidos.

As obras deverdo obedecer rigorosamente as Normas da ABNT e aos padrdes técnicos
estabelecidos nos projetos construtivos contidos neste Termo de Referéncia para cada
tipo de poco.

Quaisquer dividas ou adequacOes necessarias a respeito, deverao ser esclarecidas antes

daexecucéo do servico.

Responsabilidades da Contratada

Durante a obra e até seu recebimento definitivo pelo CONTRATANTE correrdo,
exclusivamente,por conta e risco da CONTRATADA, as consequéncias de:
a) sua negligéncia, impericia ou imprudéncia.
b) falta de solidez nos trabalhos, encontrada mesmo ap6s o término do Contrato,
conforme art. 618, do Cddigo Civil Brasileiro.

Geologia Crippa
Rua 13 de Maio, 243 — Apto 802 — Joagaba — SC - Cel. (49) 9.9999-8833

25170000008382

12/03/2026 19:00:40 SEHAB/DIVPROJETO0S/469599202  PAGO A/C RENATO PIZATO - MUN. FA... 322




> PROA 5. oo

O

Gedlogo Custodio Crippa -Rua Treze de maio,243 -}
Centro Joacaba SC — 89600-000 —

c) imperfeicdo ou inseguranca da obra, conforme art. 441, do Cédigo Civil Brasileiro.
d) infragBes relativas ao direito de propriedade industrial.
e) furto, perda, roubo, deterioracdo ou avaria de materiais ou equipamentos usados na
execucdo das obras e servicos.
f) ato ilicito seu, de seus empregados ou de terceiros e subcontratados.
g)acidentes de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados seus ou
de terceiros,na obra, ou em decorréncia dela, observando rigorosamente a legislagio de
seguranca do trabalho,especialmente no que tange a obrigatoriedade de utilizagdo dos
EPIs (Equipamento de Prote¢do Individual) e EPCs (Equipamento de Protecdo
Coletiva).
Resposabilizagdo por:
-Arcar com todas as despesas de: transporte, hospedagem, encargos sociais, ferramental,
equipamentos, EPIs e EPCs.
-Fornecer material e executar o servico de acordo mensurado de acordo com
levantamento in locoa ser desenvolvido.
-Disponibilizar equipe de profissionais técnicos habilitados, capacitados, orientados e
treinados soba sua inteira responsabilidade e supervisdo direta.
-Manter durante a execucao dos servicos, equipe devidamente uniformizada e em boas
condicdes de higiene e seguranca, identificados com crachas, inclusive com os devidos
equipamentos de protecéo individual.
-Sinalizar ou isolar convenientemente o local ou area de trabalho, objetivando dar
seguranca aos seus funciondrios, a terceiros, bem como adotar as medidas preventivasde
acidentes recomendadas pela legislacdo vigente.
-Prever todas as despesas com transportes horizontais e verticais ou quaisquer outros
gue sejam necessarias para a execucao dos servicos.
-Efetuar os servigos de acordo com os elementos contidos neste termo e condigdes
constantes da Proposta VVencedora.
-Executar diretamente o0 objeto, sem transferéncia de responsabilidades ou
subcontratacbes ndo autorizadas pela CONTRATANTE.
-Aceitar a Fiscalizacdo da CONTRATANTE, através de seus servidores/técnicos ou por
terceiros,por este constituido.
Atender prontamente todas as solicitaces contidas neste Termo de Referéncia.

Arcar com os custos de todo o material necessario a produgdo e instalagdo do objeto,
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cujos valoresdeverdo estar inclusos no preco total da proposta.

Registro de Responsabilidade Técnica - ART

A CONTRATADA devera providenciar o preenchimento e pagamento da ART de sua
responsabilidade, concernente a: execucdo do projeto executivo relacionados aos

servigos contratados.

19. OUTRAS CONSIDERACOES

O Consumo de Energia Elétrica cabera a contratada arcar com 0s custos do consumo de
energia elétrica durante o periodo de execucéo da obra.

O Consumo de Agua/Esgoto cabera a contratada arcar com os custos do consumo de
agual/esgoto durante o periodo de execucao da obra.

Todos os materiais deverdo estar de acordo com a Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, exigéncias das concessionarias locais dos servigcos publicos,
especificagdes e recomendacfes dos fabricantes dos materiais, quanto a forma correta
de aplicacdo e legislacdo vigentes, em nivel Municipal, Estadual e Federal.

A contratada devera conferir todas as medidas no local, antes do inicio das atividades, e
validar as caracteristicas da localidade com a contratante.

Devera a proponente efetuar vistoria técnica para dirimir davidas que porventura
venham a ser encontradas, visitando o local dos servigos, ficando entendido que aceita
todas as condicdes deste processo, ndo Ihes cabendo no futuro o direito a reivindicacdes
ou alegagOes quanto a realizacdo dos servigos especificados.

A Proponente devera declarar a plena aceitacdo das condigdes estabelecidas neste
Termo de Referéncia, conforme o0 modelo do Anexo — Declaracdo de Aceitacdo Prévia.

Todos os itens listados a seguir fazem parte do escopo e estdo detalhados na planilha de
or¢camentacdo em anexo a este documento.

20. RESPONSABILIDADES NO CANTEIRO DE OBRAS

- Transporte de funcionarios:

Caberd a Contratada o custeio do transporte de seus funcionarios entre o alojamento x
obra x alojamento para a equipe da obra, através de van ou micro-6nibus ou outro
veiculo automobilistico;
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- Alojamento:

Cabera a Contratada as despesas decorrentes de alojamento de pessoal.

- Refeigbes:
Cabera & Contratada as despesas decorrentes de café da manhd, almoco e jantardurante
0 periodo de execucdo das obras.

- Demais providéncias:

Povidenciar os Alvaras e outros documentos necessarios para execucao da obra, como
por exemplo CREA, CEI da obra, Prefeitura Municipal, etc., fornecendo todos os
comprovantes parao SESC,;

Providenciar todos os EPI's e EPC’s necessarios a seguranca de seus profissionais

durante o periodo das obras;

21. QUALIFICACAO TECNICA NECESSARIA

A empresa devera ter experiencia comprovada em perfuracéo de pogo tubular profundo

com mais de 400 metros

Relativo a indicacdo de equipe técnica, contendo, no minimo, 01 (um) Geélogo, com a
comprovacgdo de vinculo através de carteira de trabalho; contrato social da licitante, se
for socio; contrato de trabalho ou declaracdo de contratagdo futura, com declaracéo de
anuéncia do profissional. Declaracédo de Vistoria Técnica, comprovada com a assinatura

do funcionarioque acompanhar durante a visita.

CUSTODIO Assinado de forma digital por
CUSTODIO CRIPPA:19495510910

CRIPPA:19495510910 Dados: 2026.02.20 17:19:31 -03'00"

Gedlogo Custodio Crippa — CREA RS 48606/D
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POCO TUBULAR PROFUNDO PARCIALMENTE
REVESTIDO
Municipio de Faxinalzinho RS
Faxinal Grande - Interior
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINALZINHO - RS
Obra: Construgdo e testagem de 1 Pogo tubular profundo, parcialmente revestido, de até 300 m de profundidade
Localidade: Faxinal Grande - Interior - Faxinalzinho -RS
Item DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Quant. | Unidade Ur:i/ta;fig Valor Total
1 | Mobilizago, transporte e montagem dos equipamentos e materiais 1 unidade | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00
2 | Abertura inicial de 12” com perfuragdo rotopneumatica —de 0220 m 20 metro R$ 110,00 | R$ 2.200,00
3 | Perfuragdo rotopeneumatica de 6" — de 21 a 100 m 80 metro R$ 125,00 | R$ 10.000,00
4 | Perfuragdo rotopneumética de 6" — de 101 a 200 m (se necessario) 100 metro R$ 155,00 | R$ 15.500,00
5 | Perfuragdo rotopneumatica de 6" — de 201 a 300 m (se necessario) 100 metro R$ 190,00 | R$ 19.000,00
6 | Selo sanitario de 3” com calda de cimento —de 0 220 m 20 metro R$ 220,00 | R$ 4.400,00
7 | Tubo de revestimento PVC geomecanico liso de 6" —de 0 a20 m 20 metro R$ 380,00 | R$ 7.600,00
8 | Laje de de protegdo sanitaria—minimo 1 x 1 m? e 0,15 m de altura 1 unidade | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00
9 | Limpeza e desinfecgéo do pogo com produtos quimicos 1 unidade | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00
10 | Flange - Tampa de Poco 6" 1 unidade | R$ 950,00 | R$ 950,00
Teste de Vazéo - 24 h de rebaixamento e recuperacédo minima de 80% do NE —
11 | realizado com bomba-teste (inclui instalacéo e desinstalacéo da bomba e 1 unidade | R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00
energia elétrica por conta da contratada)
12 | Andlise fisico-quimica e bacteriol6gica — Padrdo DRHS/SEMA 1 unidade | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00
13 | Autorizagéo prévia de construgéo de pogco SIOUT/DRHS/SEMA 1 unidade | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00
14 | Cadastro do pogo junto ao SIOUT/DRHS/SEMA 1 unidade | R$ 500,00 | R$ 500,00
15 | Cercamento do pogo com portdo de acesso - minimo de 2 x 2 m? 1 unidade | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00
16 Plaga da obra de 2 x 2 m? (inclui confecgdo e instalagdo) - padrao Programa 1 unidade | R$ 2.00000 | R$  2.000,00
Mais Agua RS
17 | Relatério técnico (perfuragdo, teste de vazdo, anélise da gua etc) 1 unidade | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00
18 | Tamponamento do pogo (se necessario) 1 unidade | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00
TOTAL RS 87.950,00
Faxinalzinho, 09 de margo de 2026
CUSTODIO Assinado de forma digital por
CUSTODIO CRIPPA:19495510910
CRIPPA:19495510910  Dados: 2026.03.09 17:52:41 -03'00'
Custodio Crippa geol. Crea RS 48606/D
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